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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 

TOMADA DE PREÇOS DE N.º 005/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023 

  
 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo engenharia para a execução de 
OBRA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO DO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª 
CELESTINA BITTENCOURT no Município de Ipiaú/Bahia, conforme quantitativos e 
especificações constantes no presente edital e seus anexos. 
DATA: 12/09/2023 
HORÁRIO: 09h00min (horário vigente na Bahia). 
LOCAL: Sala das Licitações, Rua Ângelo Jaqueira, nº 01, 2º Andar, Centro, Ipiaú, Bahia. 
 
 
 
 
 
 
 
Ipiaú – BA, 25 de agosto de 2023. 
 

 
 
 

Erlândia Souza Santos 
Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº 6.088/2021 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS DE N.º 005/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2023 
  

RESUMO 

I - REGÊNCIA LEGAL 
Lei Federal n.º 8.666/93 com as alterações posteriores; Lei Complementar n.º 123/2006. 

II - ÓRGÃO INTERESSADO 
Secretaria Municipal de Educação 

III – MODALIDADE 
Tomada de Preço n.º 005/2023 

IV - TIPO DE LICITAÇÃO 
Menor Preço Global 

V – REGIME DE EXECUÇÃO  
Indireta (Empreitada por preço unitário) 

VI – OBJETO 
Contratação de empresa especializada no ramo engenharia para a execução de OBRA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 
AUDITÓRIO DO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª CELESTINA BITTENCOURT no Município de Ipiaú/Bahia, conforme 
quantitativos e especificações constantes no presente edital e seus anexos.  

VII - LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA 

ABERTURA DOS ENVELOPES. 
DATA: 12/09/2023 
HORÁRIO: 09h00min (horário vigente na Bahia). 
LOCAL: Sala das Licitações, Rua Ângelo Jaqueira, nº 01, 2º Andar, Centro, Ipiaú, Bahia. 

VIII - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Gestora 
09.002 

Projeto/Atividade 
10.10 

Elemento de despesa 
4.4.90.51.00 

Fontes 
1.540.0000 

VIII.A – VALOR REFERÊNCIA E ORIGEM DOS RECURSOS. 

O valor de referência dos serviços de que tratam o presente edital, conforme projeto básico, importa R$ 510.668,94 
(Quinhentos e dez mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos.) 

IX - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O contrato decorrente do presente processo vigerá pelo prazo de 12 (Doze) meses contados a partir da assinatura, 
podendo ser prorrogado na forma da lei. O prazo de execução dos serviços será de 240 (duzentos e quarenta) dias a 
partir da emissão da Ordem de Serviço respectiva.  

X - LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL. 
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta Licitação serão prestados pela 
Comissão de Licitação, diariamente, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, sito 
a Rua Ângelo Jaqueira, nº 01, 2º Andar, Centro, Ipiaú, Bahia, pelo Telefone (73) 3313-2036 ou pelo e-mail 
licitaipiau@gmail.com. 

XI - PUBLICAÇÃO DO EDITAL 
a) Integralmente, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Ipiaú (doem.org.br/ba/ipiau); 
b) Em extrato de convocação no Diário Oficial da União (inciso I, art. 21/Lei Federal nº 8.666/93); 
c) Em extrato de convocação em jornal de circulação no Estado da Bahia (inciso III, art. 21/Lei Federal nº 8.666/93). 

XII – PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 
 
 
 
 

Jan Gonçalves Muniz Ferreira 
Presidente da Comissão de Licitação 

Decreto nº 6.297/2022 
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XIII – OBJETO  
13.1 – A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada 
no ramo engenharia para a execução de OBRA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO DO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª 
CELESTINA BITTENCOURT no Município de Ipiaú/Bahia, conforme quantitativos e especificações constantes no presente 
edital e seus anexos. 
13.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as exigências contidas neste Edital e 
seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
13.3. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  
13.3.1. ANEXO I – Termo de Referência – Contendo todas especificações técnicas e outras informações.  
13.3.2. ANEXO II – Projeto Básico – Partes I, II, III e IV: Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária de Estimativa, 
Cronograma Físico-Financeiro e plantas. 
13.3.3. ANEXO III – Minuta do contrato. 
13.3.4. ANEXO IV – Modelo de Credencial. 
13.3.5. ANEXO V – Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação.  
13.3.6. ANEXO VI – Modelo de declaração de inexistência de fatos Impeditivos.  
13.3.7. ANEXO VII – Modelo declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.  
13.3.8. ANEXO VIII – Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte. 
13.3.9.  ANEXO IX – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta.  
 
XIV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  
14.1. Poderão participar desta licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da 
licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.  
14.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:  
14.2.1. Com falência, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas ou em processo de recuperação extrajudicial;  
14.2.2. Em dissolução ou em liquidação;  
14.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o Município de Ipiaú, ou tenham sido declaradas 
inidôneas por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou 
municipal.  
14.2.4. Que estejam reunidas em consórcio, ou qualquer que seja sua forma de constituição, ou que sejam controladas, 
coligadas ou subsidiárias integrais entre si, ou, ainda que independentemente, nomeiem um mesmo represente;  
14.2.4.1 Justifica-se a vedação da participação de consórcio de empresas em virtude da baixa complexidade da obra objeto 
da licitação, que não exige know how diversificado e cuja comprovação da capacidade técnica é usual, o que permite a 
participação de grande número de interessados. 
14.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito 
decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 
14.2.6. Estrangeiras que não funcionem no País;  
14.2.7. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666, de 1993.  
14.2.8 Que empreguem ou tenham vínculo, de qualquer natureza, com servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada 
ao órgão promotor da licitação, bem como as interessadas que tenham em seu quadro de pessoal servidor público que 
participe da sua gerência ou administração, salvo se estes se encontrarem de licença para trato de interesses particulares. 
14.3. Não poderá participar ainda, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de serviço e do fornecimento de 
bens a eles necessários o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 
14.4. É vedada a participação, de forma direta ou indireta, de servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação. 
14.4.1. Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou 
responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 
14.5. O disposto no item anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação. 
14.6 A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, 
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.  
14.7. Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados os documentos abaixo, assim como toda a legislação 
municipal, estadual e federal pertinente, independente de citação:  
a) Legislação Municipal de Licenciamento Ambiental;  
b) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO 

(Instituto Nacional de Metrologia);  
c) Normas das concessionárias locais de serviços e do Corpo de Bombeiros;  
d) Regramentos específicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura aplicáveis ao objeto; 
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e) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI;  
f) Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE;  
g) Sistema Boletim de Custos – SBC; e 
h) Composição Própria Secretaria Municipal de Infraestrutura de Ipiaú. 
 
XV - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e Lei 
Complementar nº 123/2006 e atualizações.  
15.2. Para o julgamento das propostas e para fins de habilitação, a Comissão de Licitação poderá utilizar-se de 
assessoramento técnico ou jurídico, através de consultas em tempo real, podendo ainda solicitar parecer técnico que 
integrará o processo.  
 
XVI – CREDENCIAMENTO. 
16.1. Para fins de credenciamento, a empresa participante deverá enviar um representante munido de documento que o 
credencie à participação, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, 
identificar-se entregando cópia autenticada da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, bem como de 
documento que o indica a participar deste procedimento licitatório e que contenha autorização para responder por sua 
representada (licitante).  
16.1.1 A credencial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e deverá vir acompanhada de cópia autenticada 
de Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de empresário.  
16.1.2 Cada credenciado poderá representar apenas um licitante;  
16.2. Como documento válido de indicação para credenciamento somente será aceito instrumento público de procuração 
ou instrumento particular com firma reconhecida, outorgando, ao representante, poderes específicos para a prática de 
todos os atos inerentes à licitação, especialmente para formular ofertas e lances de preços, em nome da empresa 
representada.  
16.2.1 Deverá vir acompanhada de cópia autenticada de Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de empresário e cópia 
autenticada da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente;  
16.3. No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado que o subscritor da procuração tem 
poderes para tal delegação, mediante a apresentação de cópia autenticada do contrato social e/ou outro documento 
constitutivo, devidamente registrado em cartório. 
16.4. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo estatuto, 
contrato social ou Requerimento de empresário, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações, conjuntamente com cópia autenticada da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente;  
16.5. Não será admitida procuração com poderes gerais que não outorguem poderes para prática de atos de processo 
licitatório. 
16.6. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes participará da licitação, 
entretanto estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, 
durante a sessão.  
16.7. Para conclusão da fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar a Comissão de Licitação: 
a) a DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ANEXO V), 
b) a DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (ANEXO IX);  
c) a DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ANEXO VIII), sob pena de não usufruir do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006; 
d) o ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; e 
e) o ENVELOPE B – PROPOSTA DE PREÇOS. 
16.7.1 Entregues as declarações e envelopes citados no item 16.7 deste Edital, não serão aceitas novas propostas. 
16.8. Os Documentos de Credenciamento e a declaração acima citados serão entregues ao Presidente da Comissão de 
Licitação, em mãos, fora dos envelopes A - Documentos de habilitação e B – Proposta de preços. 
16.9. Iniciada a sessão pública, não cabe desistência da proposta.  
 
XVII – SESSÃO DE ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  
17.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste 
Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de credenciamento, deverá apresentar à Comissão de 
Licitação os documentos indicados no item 16.7 deste edital.  
17.2. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, 
parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal 
diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.  
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17.3. ápósàƌealizadoàoàĐƌedeŶĐiaŵeŶto,àeàeŶtƌegaàdasàDeĐlaƌações,àdeveƌĄàseƌàeŶtƌegueàoàENVELOPEà͞á͟à– DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO –͟ eà͞B͟à- PROPOSTAS DE PREÇOS, para análise e julgamento.  
17.4. A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará a inabilitação ou desclassificação do licitante.  
17.5.àOsàeŶvelopesà͞á͟à- HABILITAÇÃO - eà͞B͟à- PROPOSTAS DE PREÇOS para esta licitação só serão recebidos pela Comissão 
de Licitação na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, em sessão pública.  
17.6. Todos os documentos deverão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente ou 
servidor da administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.  
17.6.1 No caso de cópia autenticada por servidor da administração está deverá ser feita pela Comissão de Licitação, na sala 
de licitações, em horário de atendimento ao público, até 01 (um) dia útil antes da abertura do certame.  
17.6.2. Somente serão autenticadas pela Comissão de Licitação fotocópias que possam ser conferidas com documento 
original.  
17.7. Os documentos extraídos via internet e/ou os que possam ter sua autenticidade comprovada pela internet, 
encontram-se dispensados de apresentação em original ou fotocópia autenticada, podendo a confirmação da autenticidade 
dos dados ser realizada por servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente.  
17.8 O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes ou por seus 
representantes. 
17.9. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
17.9.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
17.9.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional 
de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
17.10. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força 
do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 
17.11. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 
17.11.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a documentação de habilitação dos 
licitantes então será verificada, conforme demais exigências previstas neste instrumento convocatório. 
17.12. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, 
marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, 
todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes B - Proposta de Preços, rubricados externamente por 
todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de 
habilitação. 
17.13. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope B, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal 
sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso. 
17.14. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes B - Proposta de Preços dos 
licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do 
direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 
17.15. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes B - Proposta 
de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 
17.16. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado 
com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
17.17. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste Instrumento 
Convocatório. 
17.18. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de 
Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas 
das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 
17.19. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos 
representantes credenciados e licitantes presentes.  
17.20. Será considerado inabilitado o licitante que: 
17.20.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de validade e/ou 
devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
17.20.2. Incluir a proposta de preços no Envelope A. 
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17.21. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na imprensa oficial, 
salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será 
feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 
 
XVIII – DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
18.1 No dia, hora e local indicados no Item VII do presente Edital terá início a sessão com o credenciamento dos 
participantes e recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta comercial. 
18.2 Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues separadamente, 
em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes 
externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITRURA MUNICIPAL DE IPIAÚ 

TOMADA DE PREÇOS DE N.º 005/2023 
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 
 

ENVELOPE B – PROPOSTA 
PREFEITRURA MUNICIPAL DE IPIAÚ 

TOMADA DE PREÇOS DE N.º 005/2023 
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 
 
XIX – DA HABILITAÇÃO: 
19.1. As licitantes deverão incluir no Envelope A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO a documentação abaixo relacionada, na 
forma indicada no item XVIII deste Edital. 
19.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação a Comissão de Licitação verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: a) Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 
Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  
19.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força 
do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário.  
19.2.2. Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante, que serão assinadas 
pelos membros da Comissão de Licitação, bem como pelos representantes legais das empresas. 
19.2.3. Constatada a existência de sanção, a Comissão de Licitação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação.  
19.3. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro 
lugar será verificada.  
19.4. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:  
19.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
a) Cédula de identidade do(s) sócio(s) e/ou empresário individual; 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; e 
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
OBSERVAÇÕES: 
I. Em caso de alteração parcial dos documentos acima identificados, esta deverá ser apresentada juntamente com o ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social; 
II. Em caso de alteração consolidada será suficiente sua apresentação, desde que registrada e contendo todas as cláusulas 

legalmente exigidas; 
III. Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas deverão ser apresentadas pelo licitante. 
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19.5. HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes Documentos: 
a) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante, mediante a apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos ou da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de 

Débitos ou da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;  
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União ou da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa na forma da Lei, 
que abrange inclusive as contribuições sociais previstas na lei 8.212/91; 

d) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS/CRF; 

e) Prova de Regularidade Trabalhista será comprovada mediante a apresentação de prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa. 

19.5.1. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões 
negativas de débitos, ou positivas com efeitos negativos;  
19.5.2. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.  
19.6. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:  
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis acompanhados de cópia do Termo de Abertura e Encerramento 
extraídos do livro diário, do último exercício social, já exigível, registrado na Junta Comercial da sede da licitante, 
apresentados na forma da Lei, comprovando a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices 
oficiais na hipótese de encerrados a mais de três meses da data de apresentação da proposta, vedada a substituição por 
balancetes e balanços provisórios. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por 
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, a COPEL 
poderá consultar o Conselho Regional respectivo, através do site ou diretamente, a fim de certificar o registro do 
profissional. 
a.1) As licitantes que iniciaram suas atividades no presente exercício deverão apresentar, também o Balanço de Abertura, 
na forma da Lei. 
a.2) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma da Lei 6.404/76, cópias 
da publicação no Diário Oficial, ou jornal de grande circulação, ou cópia registrada/autenticada na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante, de: 
1) balanço patrimonial; 
2) demonstração do resultado do exercício; 
3) demonstração das origens e aplicações de recursos; 
4) demonstração das mutações do patrimônio líquido; 
5) notas explicativas do balanço. 
a.3) Para Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (Ltda), através de fotocópia do livro Diário, inclusive com os 
Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial sede ou domicílio da licitante ou em 
outro órgão equivalente. 
b) A comprovação de boa situação financeira será aferida pela observância, dos índices apurados pelas fórmulas abaixo, 
cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento próprio, em papel timbrado da licitante, devidamente assinado por 
Contador ou Contabilista habilitado na forma da Lei. Se necessária a atualização do balanço, deverá ser apresentado 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente: 
 b.1) ILG - Índice de Liquidez Geral, calculado segundo a relação: 

             AC + RLP 
ILG = -------------------- ш 1,00 (maior igual a um virgula zero) 
              PC + ELP 

 b.2) ILC - Índice de Liquidez Corrente, calculado segundo a relação: 
           AC 
ILC = -------- шàϭ,ϬϬà;ŵaioƌàigualàaàuŵàviƌgulaàzeƌoͿ 
           PC 

b.3) GEG – Grau de Endividamento, calculado segundo a relação: 
             PC + ELP 
GEG = ------------------ чàϭ,ϬϬà;ŵeŶoƌàigualàaàuŵàviƌgulaàzeƌoͿ 
               AT 

LEGENDA 
ILG = Índice de liquidez Geral 
RLP = Realizável em Longo Prazo 
ILC = Índice de liquidez Corrente 
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ELP = Exigível em Longo Prazo 
GEG = Grau de Endividamento 
PC = Passivo Circulante 
AT = Ativo Total 
c) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante, com data de emissão 
não superior a 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da Licitação, salvo se no documento não constar prazo 
expresso. 
d) Garantia de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação, correspondente R$ 5.106,69 (Cinco mil, 
cento e seis reais e sessenta e nove centavos.), em uma das ŵodalidadesàpƌevistasàŶoà͞Đaput͟àeàŶoà§ϭ.ºàdoàaƌt. 56 da Lei 
n.º 8.666/93, observados os critérios nele dispostos.  
e) A fase de habilitação consistirá, também, na consulta on-line ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
– CEIS do Portal da Transparência, ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
disponível no Portal do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). 
f) Para fins de habilitação, será considerada a CNDT mais atualizada, conforme entendimento do Tribunal Superior do 
Trabalho – TST. 
19.7. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:  
a) Comprovação de Registro da empresa e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) para com o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) ou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do estado da Bahia ou do local da sua 
sede, contendo dados cadastrais atuais; 
b) Comprovação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome do responsável técnico emitido pelo CREA ou CAU; 
b1) Nos termos do parágrafo único do art. 55 da Resolução CONFEA de n.º 1025, de 30/10/09, será aceita a CAT em nome 
da pessoa jurídica, para fins de comprovação da capacidade técnico profissional somente se o responsável técnico indicado 
estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico. 
c) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado; 
d) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, profissional de nível superior, devidamente registrado no CREA 
ou CAU, constando no mínimo de: 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto como Responsável Técnico, na condição de: 
d.1) Empregado (contrato de trabalho) ou prestador de serviços (contrato de prestação de serviços); 
d.2) Sócio (contrato social); 
d.3) Diretor (contrato de trabalho ou contrato social). 
e) Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação, conforme modelo constante do no edital. 
f) Atestado de Visita técnica de onde serão executados os serviços, expedido exclusivamente pelo Secretária Municipal de 
Educação.  
f.1) A Visita Técnica deverá ser feita por preposto, credenciado pela licitante especificamente para o ato, mediante prévio 
agendamento junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, através do telefone (73) 3313-2000, e 
deverá ser necessariamente acompanhada por ao menos um integrante da Comissão de Licitação, iniciando-se nas 
dependências da Prefeitura Municipal de Ipiaú e obedecendo os seguintes parâmetros:  
a) Deverá fazer o credenciamento da empresa apresentando o preposto; 
b) Deverá ser realizado até 48 horas antes do certame licitatório; 
OBSERVAÇÃO: O Atestado de Visita de que trata o item anterior, pode ser substituído por Declaração de Conhecimento, 
emitida por responsável da licitante, com competência para tal, que se cientificou das condições locais e das informações 
operacionais necessárias ao cumprimento das obrigações que vier a assumir; que realizou os levantamentos necessários 
ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, que jamais poderão ser alegadas pela contratada 
em favor de eventuais pretensões compensatórias, por acréscimos de serviços. 
 
19.8. DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES:  
a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação 
neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;  
b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, 
regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital;  
19.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto 
à comprovação da regularidade fiscal das microempresas porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, 
de 2007;  
19.10. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.  
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19.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissão de Licitação suspenderá a 
sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma;  
19.12. No julgamento da habilitação, a Comissão de Licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 
dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.  
19.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado habilitado.  
19.13.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de 
sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento do 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
19.13.1.2. Como condição para o deferimento do prazo de regularização, a Comissão de Licitação poderá consultar o Portal 
da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), para verificação do somatório dos valores das 
ordens bancárias recebidas pelo licitante no exercício anterior ou corrente, conforme procedimento previsto na fase de 
aceitação e julgamento da proposta, caso ainda não o tenha realizado.  
19.13.1.3. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, a Comissão de Licitação 
indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, com a negativa do prazo de regularização e consequente inabilitação, sem prejuízo das 
penalidades incidentes.  
19.13.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem 19.13.1 deverá sempre ser concedida pela Administração quando 
requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente 
justificados.  
19.13.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se à microempresas e empresas de pequeno porte em 
situação de empate o exercício do direito de preferência.  
19.14. A Comissão de Licitação lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados, dentre outros, os seguintes 
elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas, na ordem de classificação; a análise da documentação exigida 
para habilitação; as manifestações dos recursos interpostos e demais ocorrências relevantes, devendo ser assinada por 
todos os presentes.  
 
XX - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "B"  
20.1. A proposta, apresentada no Envelope B, será redigida no idioma pátrio, impressa, rubricada em todas as suas páginas 
e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 
20.1.1. A razão social e CNPJ da empresa licitante; 
20.1.2. Nome do representante legal da empresa; 
20.1.3. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico e demais 
documentos técnicos anexos; 
20.1.4. Valores unitário e total de cada item, e valor total da proposta, em moeda nacional, em algarismo e por extenso. 
20.1.5. Havendo divergência entre o valor unitário e total prevalecerá o unitário, e entre o expresso em algarismo e por 
extenso, o último. 
20.1.6. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua entrega. 
20.1.7. Dados bancários da empresa, tais como número da conta corrente, agência e nome do Banco da mesma. 
20.1.8. CNPJ, telefone/fac-símile, endereço e e-mail. 
20.2. Deverá, ainda, apresentar os seguintes documentos: 
20.2.1. Declaração de que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento 
integral do objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente; 
20.2.2. Declaração de que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.  
20.2.3. Declaração de que não se enquadra nas vedações dispostas nos subitens 14.2.8 e 14.4 deste Edital. 
20.3. A apresentação da proposta implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o 
proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos. 
20.4. A oferta deverá ser precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, sem conter alternativas de preços ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
20.5. Não será permitida a alteração da proposta após sua apresentação. 
20.6. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado e aceito pela Comissão de Licitação. 
 
XXI. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
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21.1. O critério de julgamento será o menor preço global. 
21.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos membros da 
Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes presentes. A Comissão, caso julgue necessário, 
poderá suspender a reunião para análise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico específico, 
através de parecer que integrará o processo. 
21.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
21.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de julgamento da proposta. 
21.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 
21.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas, empresas 
de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procederá à comparação com os valores da primeira colocada, 
se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 
21.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se 
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
21.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de até 10 (dez) minutos, caso esteja presente na 
sessão ou no prazo de até 02 (dois) dias, contados da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. 
Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório.  
21.6.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 
que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 
nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior. 
21.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de 
Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique 
aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 
21.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas para fins de 
aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a 
classificação inicial. 
21.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
21.9.1. Produzidos no País; 
21.9.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
21.9.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 
21.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por 
meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. 
21.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis 
para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação. 
21.12. Será desclassificada a proposta que: 
21.12.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
21.12.2. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 
21.12.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 
21.12.4. Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, 
ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 
21.12.5. Apresentar preço manifestamente inexequível, assim entendido aquele que seja inferior ao apurado na forma 
disposta nas alíneas "a" e "b" do §1.º do art. 48 da Lei n.º 8.666/93; 
21.12.5.1. Dos licitantes classificados na forma do item anterior cujo valor global da proposta estiver entre 70% (setenta 
por cento) e 80% (oitenta por cento) do orçado pela Administração Pública, será exigida, para a assinatura do contrato, 
prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante 
do item anterior e o valor da correspondente proposta. 
21.13. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de qualquer uma das etapas previstas 
no cronograma físico-financeiro supere os preços de referência discriminados nos projetos anexos a este Edital. 
21.13.1. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos os projetos 
anexos a este edital, como orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos.  
21.14. Será, ainda, desclassificada a proposta nos qual se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o 
correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade com os projetos anexos a este 
Edital. 
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21.15. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta subsequente, e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação. 
21.16. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente, haverá nova 
verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
21.17. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação de recurso no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no 
mesmo prazo. 
21.18. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissão de 
Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do certame pela autoridade competente 
e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 
21.19. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo 
se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita 
por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 
21.20. O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial Eletrônico de Ipiaú. 
 
XXII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
22.1 A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das propostas observará o 
disposto no art. 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 
22.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, pelo prazo necessário 
à interposição de recursos. 
22.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito suspensivo, podendo a 
autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, 
eficácia suspensiva. 
22.4 Os recursos administrativos previstos no art. 109 da Lei n.º 8.666/93 deverão ser manejados da seguinte forma, sob 
pena de não serem conhecidos: 
a) ser encaminhados no horário de expediente da Prefeitura de Ipiaú, das 8:00 às 17:00 horas, dentro do prazo legal, de 
forma escrita, devidamente firmado pelo representante legal, acompanhado impreterivelmente de documento 
comprobatório da representação (procuração, contrato social, etc, conforme o caso), e dos documentos que fizerem prova 
das alegações; 
b) dirigidos à Sra Prefeita, ou protocolados diretamente na Sala da Comissão de Licitação, situada no 2º andar do prédio 
sede da Prefeitura de Ipiaú, na Rua Ângelo Jaqueira, s/n, Centro, em Ipiaú, ou encaminhados através de mensagem 
eletrônica, digitalizados e anexos a esta, para o endereço licitaipiau@gmail.com observados os prazos e regras contidas na 
alínea "a" acima. 
22.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 
XXIII. DO TERMO DE CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
23.1 O contrato decorrente do presente processo vigerá pelo prazo de 12 (Doze) meses contados a partir da assinatura, 
podendo ser prorrogado na forma da lei. 
23.2 O prazo de execução dos serviços será de 240 (duzentos e quarenta) dias a partir da emissão da Ordem de Serviço 
respectiva. 
23.3. O adjudicatário terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após a disponibilidade para a assinatura, contados a partir da 
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 
23.4. Se a Licitante vencedora não cumprir o prazo estipulado no subitem anterior, a Comissão de Licitação, autorizada pela 
Prefeita Municipal, poderá convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato em 
igual prazo e nas mesmas condições apresentadas na proposta da Licitante que deixou de assinar o contrato, ou revogar a 
licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
23.5. A assinatura do contrato pelo representante oficial da CONTRATADA, pressupõe declarada, de forma inequívoca, a 
sua concordância, bem como o reconhecimento de validade e aceite do presente documento. 
23.6. O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte, sem a 
prévia e expressa concordância do órgão gestor deste contrato. 
 
XXIV. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
24.1. A(s) obra(s) objeto, desta licitação, será(ão) recebida(s) por uma COMISSÃO DE RECEBIMENTO, formada por técnicos 
nomeados por portaria da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. 
24.2. O(s) recebimento(s) dar-se-á(ao) de forma provisória e definitiva, observadas as seguintes regras: 
a) Provisoriamente, após vistoria, que deverá ser realizada pela COMISSÃO DE RECEBIMENTO, acompanhada pelo FISCAL 
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DO CONTRATO, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a Licitante vencedora comunicar, por 
escrito, a conclusão total do objeto contratado e desde que a respectiva medição final tenha sido aprovada; 
a.1) O Recebimento Provisório será caracterizado pela emissão do termo de Recebimento Provisório, após a lavratura de 
ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada, o qual deverá expressar a concordância em receber o objeto 
provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante da Licitante vencedora. 
a.2) Os serviços que, a critério da COMISSÃO DE RECEBIMENTO indicada no item 24.1 não estejam em conformidade com 
as condições estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e anotados no Termo de 
Recebimento Provisório, devendo a LICITANTE VENCEDORA tomar as providências para sanar os problemas constatados, 
sem que isso venha a se caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo da aplicação, pelo CONTRATANTE, das 
penalidades previstas contratualmente. 
a.3) Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado, poderá ser ajuizada a competente ação de perdas e 
danos, sem prejuízo das penalidades previstas. 
b) Definitivamente, pela COMISSÃO DE RECEBIMENTO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, conforme 
item 24.3 abaixo, até 15 dias após o recebimento provisório, observando o disposto no artigo 69 da Lei Federal nº 8.666/93. 
24.3 O Termo de Recebimento Definitivo somente será lavrado após apresentação, por parte da licitante vencedora, dos 
deseŶhosà ͞á“à BUILT͟, se houver necessidade e a critério da Comissão indicada no item 24.1, desde que a referida 
COMISSÃO DE RECEBIMENTO tenha aprovado a completa adequação do objeto aos termos contratuais. 
24.4 O Termo de Encerramento das obrigações contratuais será lavrado, desde que não haja pendências a solucionar, após 
a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e mediante a apresentação, pela licitante vencedora, da Certidão Negativa 
de Débito - CND, emitida pelo INSS, em seu original e da Certidão Negativa de Débito ou comprovante de recolhimento do 
ISS, específicas da obra, bem como o Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS.  
24.5 Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administração, por meio do FISCAL DO CONTRATO, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis, deverá: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição/correção. 
b) na hipótese de substituição/correção, a Licitante vencedora deverá fazê-lo em conformidade com a indicação do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação por escrito, sem que isso implique em quaisquer ônus 
para o CONTRATANTE; 
c) se disser respeito à diferença de partes ou peças, determinar sua complementação; 
d) na hipótese de complementação, a Licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente 
contratados. 
 
XXV. DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 
25.1. Os serviços serão iniciados dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço 
respectiva, oportunidade que deve estar disponível toda a equipe, máquinas e equipamentos utilizados nos serviços. 
 
XXVI. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
26.1. Os critérios de fiscalização e acompanhamento do objeto estão previstos no Projeto Básico – ANEXO I e na minuta de 
contrato (ANEXO III). 
 
XXVII. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
27.1. As obrigações da Contratante estão previstas no Termo de Referência – ANEXO I. 
 
XXVIII. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
28.1. As obrigações da Contratada estão previstas no Termo de Referência – ANEXO I. 
 
XXIX. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 
29.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas previstas no instrumento 
de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei Federal n. 8.666, de 1993. 
29.2. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 
29.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
29.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
29.2.3. Indenizações e multas. 
 
XXX. DO PAGAMENTO  
30.1. As medições serão parciais e conforme modelo fornecido pela Administração, sendo, porém, primeiramente aferidas 
e atestadas pela fiscalização da mesma. Os pagamentos serão efetuados, com base em valores apurados mensalmente em 
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medições da(s) obra(s) efetivamente executada(s) no período, conforme o cronograma, e nos preços unitários constantes 
do contrato; 
30.2. O pagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura; 
30.3. Quando da apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas correspondente às medições de obra(s) devidamente 
executadas, deverão constar nas mesmas, de forma discriminada, as parcelas concernentes a(s) obra(s) e a materiais ou 
equipamentos, de maneira a atender ao que determina as normas do INSS; 
30.4. É condição indispensável para a efetivação de cada pagamento, que a contratada apresente juntamente com a Nota 
Fiscal/Fatura, o comprovante de recolhimento da contribuição do INSS relativo à medição anterior, como também os 
comprovantes de regularidade perante a Fazenda Estadual, FGTS e ISS; 
30.5. Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela contratada, a mesma será corrigida 
monetariamente de acordo com a variação do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo, no período compreendido 
entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento, de acordo com a legislação específica; 
30.6. Ao requerer o pagamento da última medição a contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura o 
comprovante de recolhimento inerente à contribuição do INSS relativo à medição anterior, bem como da parcela 
correspondente à última medição, além dos comprovantes de regularidade de situação perante a Fazenda Estadual, o FGTS 
e ISS, indispensáveis os referidos comprovantes para a efetivação do pagamento. 
 
XXXI. DAS GARANTIAS: 
31.1 A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual, 
garantia em favor da CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes 
modalidades, conforme opção da CONTRATADA: 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal; 
b) Seguro-Garantia; 
c) Fiança bancária. 
31.1.1 O prazo para entrega da garantia poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, caso necessário, desde 
que a justificativa fundamentada seja previamente apresentada para análise da CONTRATANTE antes de expirado o prazo 
inicial. 
31.1.2 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, só será aceita caso assegure o pagamento de: 
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;  
b) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;  
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e  
d) Obrigações trabalhistas, e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber. 
31.2 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de 
apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 
31.3 A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
31.4 A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por 
culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
31.5 Para a garantia do contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão 
ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no contrato, preferencialmente em consonância com as 
espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei n.º 10.179, de 06 de fevereiro de 
2001. 
31.6 Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto ao Banco que será indicado 
pela Prefeitura Municipal de Ipiaú, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil 
de comprovação desta exigência. 
31.7 A inobservância do prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o 
máximo de 2% (dois por cento). 
31.8 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei Federal 
n.º 8.666, de 1993. 
31.9 A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do 
contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu SUPERVISOR ou de quem em seu 
nome agir. 
31.10  A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursa 
31.11  A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três) meses contados do final 
da vigência do contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente 
após comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.   
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31.12 Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento dessa obrigação até o fim do segundo mês após o encerramento 
da vigência contratual ou da rescisão, a garantia será retida para o pagamento dessas verbas trabalhistas. 
31.13 A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, a plena satisfação de todas as obrigações 
contratuais, o que também envolve, por certo, a quitação dos encargos de índole trabalhista advindas da execução do 
contrato. Assim, mostra-se justo e coerente condicionar a devolução da garantia contratual face à prova de quitação de 
todas as verbas trabalhistas. 
31.14 A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro 
a título de garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a 
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
31.15 Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato, observadas as disposições constantes no art. 57, da Lei Federal 
n.º 8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia 
prestada, com validade de 3 (três) meses após o término da vigência contratual, tomando-se por base o valor atualizado 
do contrato. 
31.16 Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer imperfeições 
na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu 
SUPERVISOR ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – 
a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente notificada, recompor o valor total dessa 
garantia, sob pena de aplicação da penalidade prevista neste Termo de Referência, salvo na hipótese de comprovada 
inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pela CONTRATANTE. 
 
XXXII. DO REAJUSTAMENTO: 
32.1. Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze) meses na forma da Lei Federal 
nº 10.192 de 14.02.2001. Após este período, os mesmos serão reajustados na mesma periodicidade e com base na variação 
do Índice Nacional da Construção Civil - INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas. O valor de reajustamento será 
determinado através da utilização da seguinte fórmula: 
             I1-IO  
R= Vx -------------       Onde:   R-  Reajustamento procurado;   

IO                       V-  Valor contratual da(s) obra(s) a ser reajustados; 
    I1-  Índice relativo ao mês de aniversário da proposta; 
    IO- Índice correspondente ao mês da apresentação da Proposta. 
 
XXXIII. DAS PENALIDADES: 
33.1. Pela inexecução total ou pela execução parcial do objeto do Contrato, a Administração do CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 
33.2. Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contra recibo, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
que apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração. 
33.3. Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no cumprimento 
das obrigações assumidas, incidente sobre o valor da Ordem de Serviço, até a data do efetivo adimplemento, respeitando 
o limite de 10% sobre o valor do Contrato, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 
oficialmente 
33.4. A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da inadimplência, contado da data definida para o 
regular cumprimento da obrigação.  
33.5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução parcial do objeto contratado, 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos 
porventura causados ao CONTRATANTE pela não execução parcial do Contrato. 
33.6. Multa de 10% sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao 
CONTRATANTE pela não execução total do Contrato. 
33.7. Multa de 5% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de descumprimento de obrigações contratuais.  
33.8. Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação da obrigação assumida, estará 
caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão. 
33.9. A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória eventualmente aplicada ou em fase 
de aplicação, sendo aplicável cumulativamente. 
33.10. Suspensão temporária, de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 
até 2 (dois) anos; 
33.11. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante este Ministério, o qual será concedida sempre 
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que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso anterior. 
33.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis. 
33.13. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 
33.14. Notificado do processo para apuração de penalidade, a CONTRATADA poderá manifestar-se em até 05 (cinco) dias 
úteis. No caso de declaração de inidoneidade o prazo para manifestação será de 10 dias corridos, de acordo com a Lei 
Federal nº 8.666/1993. 
33.15. As sanções administrativas passíveis de aplicação à CONTRATADA não se confundem com o item Glosas e poderão 
ser aplicadas de forma concomitante. 
33.16. O CONTRATANTE /adjudicatário poderá sofrer, ainda, as sanções descritas na Lei nº 12.846/2013, artigos 5º e 6º. 
 
XXXIV. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
34.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam 
este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
34.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito 
em julgado da decisão a ela pertinente. 
34.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 8.666, 
de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade 
prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei. 
34.4 As impugnações ao edital deverão ser manejadas da seguinte forma, sob pena de não serem conhecidas: 
a) deverão ser encaminhados no horário de expediente da Prefeitura de Ipiaú, das 8:00 às 17:00 horas, dentro do prazo 
legal, de forma escrita, devidamente firmado pelo representante legal, acompanhado impreterivelmente de documento 
comprobatório da representação (procuração, contrato social, etc, conforme o caso), e dos documentos que fizerem prova 
das alegações; 
b) dirigidos ao Presidente da Comissão, poderão ser protocolados diretamente na Sala da Comissão de Licitação, situada 
no 2º andar do prédio sede da Prefeitura de Ipiaú, na Rua Ângelo Jaqueira, s/n, Centro, em Ipiaú, ou serem encaminhados 
através de mensagem eletrônica, digitalizados e anexos a esta, para o endereço licitaipiau@gmail.com, observados os 
prazos e regras contidas na alínea "a" acima. 
34.5 Os meros pedidos de esclarecimento, que não tem natureza de impugnação, deverão ser formalizados por escrito, 
dirigidos ao Presidente da Comissão de Licitação, e poderão ser protocolados diretamente na Sala da Comissão de 
Licitação, das 8:00 às 17:00 horas, ou encaminhados através de mensagem eletrônica para o 
endereço licitaipiau@gmail.com, até 3 (três) dias úteis antes da sessão de recebimento dos envelopes. 
34.5.1 Os pedidos de esclarecimento deverão conter, minimamente: a identificação do solicitante, com CNPJ e/ou CPF; o 
endereço comercial; o nome completo de quem solicita e o quesito a ser esclarecido. 
 
XXXV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Gestora Projeto/Atividade Elemento de despesa Fontes 

09.002 10.10 4.4.90.51.00 1.540.0000 

 
XXXVI - DISPOSIÇÕES GERAIS  
36.1. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas.  
36.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão de Licitação em contrário.  
36.3. É facultada a Comissão de Licitação ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de 
documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.  
36.4. No julgamento da habilitação e das propostas, a Comissão de Licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  
36.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  
36.6. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de 
interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
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conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 
fundamentado.  
36.7. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o 
direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato;  
36.8. No caso de desfazimento de processo licitatório fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa  
36.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários de expediente na Administração.  
36.10. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, prevalece a previsão 
do Edital.  
36.11. O Edital e seus Anexos são publicados integralmente no Diário Oficial Eletrônico do Município (doem.org.br/ba/Ipiaú) 
e poderão ser lidos e/ou obtidos, também, no Setor de Licitações da Prefeitura de Municipal de Ipiaú -BA, nos dias úteis, 
no horário das 08 horas às 12 horas.  
36.12. Não haverá cobrança por cópias fornecidas, considerando a publicação em diário oficial e o fornecimento via 
mensagem eletrônica. 
36.13. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei Complementar nº 123, de 2006 e da Lei Federal nº 
8.666, de 1993.  
36.14. Compõem o presente edital: 
ANEXO I – Termo de Referência – Contendo todas especificações técnicas e outras informações. 
ANEXO II – Projeto Básico – Partes I, II, III e IV: Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária de Estimativa, Cronograma 
Físico-Financeiro e plantas. 
ANEXO III – Minuta do contrato  
ANEXO IV – Modelo de Credencial  
ANEXO V – Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação.  
ANEXO VI – Modelo de declaração de Fatos Impeditivos  
ANEXO VII – Modelo declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal  
ANEXO VIII – Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte 
ANEXO IX – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta  
 
 
 
 
Ipiaú – BA, 25 de agosto de 2023. 

 
 
 
 
 
 

Erlândia Souza Santos 
Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº 6.088/2021 
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 ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
1. OBJETO 
1.1. Constitui objetivo deste Termo a contratação de uma empresa especializada em serviços de engenharia, para a 
execução de OBRA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO DO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª CELESTINA BITTENCOURT 
na cidade de Ipiaú/BA, conforme quantidades e condições estabelecidas neste Termo de Referência. O objeto 
compreende a execução de serviços técnicos especializados conforme serão descritos no Projeto Básico e demais anexos, 
parte integrante do processo. 
 
2. JUSTIFICATIVAS 
2.1 A Secretaria Municipal de Educação, solicita a contratação de empresa especializada para reforma e adequação do 
auditório do Colégio Municipal Profª Celestina Bittencourt, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, projetos 
e cronograma físico financeiro anexo. 
2.2 O referido colégio, está sob a administração do município desde 2017, ano de sua municipalização, e desempenha um 
papel fundamental na formação educacional e cultural de nossos discentes e comunidade escolar, atendendo atualmente 
mais de 1200 alunos. 
2.3 A necessidade de reformar o auditório é urgente e justificada por diversas razões: 
2.3.1 Condições precárias: O referido auditório, ao longo dos anos, tem sido palco de inúmeras atividades educacionais, 
culturais e eventos comunitários. Entretanto, devido ao estado precário que nos foi passado e ao uso frequente e 
envelhecimento das instalações, o espaço se encontra em condições precárias. Há problemas estruturais, como infiltrações, 
rachaduras nas paredes, piso e teto completamente deteriorado e desgaste dos materiais que nele existe a exemplo das 
cadeiras, comprometendo a segurança e o bem-estar dos estudantes, professores e visitantes. 
2.3.2 Potencial de uso como recurso pedagógico: Um auditório em boas condições é uma ferramenta pedagógica valiosa 
para o colégio. Ele permite a realização de aulas magnas, palestras, apresentações culturais, pedagógicos e eventos 
educacionais, enriquecendo a experiência educacional dos alunos e proporcionando-lhes além da integração entre alunos, 
família, professores e funcionários, o contato direto com profissionais e artistas de diversas áreas. 
2.3.3 Fortalecimento da cultura e identidade local: O auditório é um espaço que pode contribuir significativamente para a 
promoção e valorização da cultura local. Ao possibilitar eventos culturais, shows, apresentações teatrais, entre outros, o 
colégio se torna um centro de expressão artística, fortalecendo a identidade da comunidade e promovendo o respeito e a 
valorização de sua história e tradições. 
2.3.4 Atração de investimentos e parcerias: Um auditório renovado e funcional tem o potencial de atrair parcerias e 
patrocínios da iniciativa privada e instituições culturais e educacionais. Essas parcerias podem fornecer recursos adicionais 
para aprimorar atividades voltadas para os alunos, e assim beneficiando-os. 
2.4 Desse modo, a reforma e adequação do auditório é imprescindível para garantir a segurança, funcionalidade e a 
potencialidade do espaço como ferramenta educacional e cultural. Acreditamos que o investimento nesta melhoria será 
altamente benéfico para o crescimento educacional, intelectual, artístico e social dos alunos do Colégio Municipal Profª 
Celestina Bittencourt e para a comunidade em geral. 
 
3. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
3.1. Os serviços deverão ter as seguintes características mínimas: 

Lote I 
Obras de Engenharia 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1  
Execução de OBRA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 
AUDITÓRIO DO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª 
CELESTINA BITTENCOURT no município de Ipiaú/BA 

Unid.  01 R$ 510.668,94 R$ 510.668,94 

TOTAL R$ 510.668,94 

VALOR TOTAL DO LOTE – R$ 510.668,94 (Quinhentos e dez mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro 
centavos.) 

 
4. FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO  
4.1. Dado a característica do serviço, a contratação poderá ocorrer mediante competente procedimento licitatório com 
fundamento na Lei 8.666/93 e na Constituição Federal. 
4.2. Os serviços propostos neste certame seguirão rigorosamente a natureza dos serviços conforme discriminados no 
projeto básico padrão do Governo do Estado, da planilha orçamentaria e dos projetos executivos. 
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5. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
5.1. Atuar no ramo pertinente ao objeto desta licitação, acrescidas das demais exigências legais contidas no presente 
termo. 
5.2. A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, 
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.  
5.3. Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados os documentos abaixo, assim como toda a legislação 
municipal, estadual e federal pertinente, independente de citação:  
a) Legislação Municipal de Licenciamento Ambiental;  
b) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO 
(Instituto Nacional de Metrologia);  
c) Normas das concessionárias locais de serviços e do Corpo de Bombeiros;  
d) Regramentos específicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura aplicáveis ao objeto; 
e) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI;  
f) Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE;  
g) Sistema Boletim de Custos – SBC 
h) Composição Própria Secretaria Municipal de Infraestrutura de Ipiaú. 
 
6. DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1. O valor previsto para execução da obra objeto desta licitação é da ordem de R$ 510.668,94 (Quinhentos e dez mil, 
seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos.), custo no qual estão inclusas todas as despesas.  
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 
7.1. São de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas à pessoal, as de natureza fiscal, os encargos 
trabalhistas, previdenciários e comerciais, como também cumprir a legislação vigente no que diz respeito à segurança, 
higiene e medicina do trabalho. 
7.1.1. Compete ainda a CONTRATADA: 
I - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante o 
processo licitatório, particularmente às referentes aos responsáveis técnicos indicados; 
II - Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos profissionais envolvidos nos 
trabalhos perante o CREA/BA ou CAU/BA; 
III - Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula da obra no INSS e outras exigências dos órgãos 
competentes com relação ao Projeto Executivo e aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus 
decorrentes; 
IV - Executar os serviços sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) 
para habilitação da empresa na licitação; 
V - Ter representante no local da(s) obra(s), Arquiteto ou Engenheiro residente, com formação profissional devidamente 
comprovada, que assume perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação 
de urgência que se torne necessária; 
VI - Submeter à prévia aprovação do Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de cinco dias do início do item a executar, 
a indicação da empresa que pretenda subcontratar, com a comprovação da sua regularidade fiscal, e no caso de serviços 
que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua Certidão de Registro no CREA ou do CAU; 
VII - Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus 
serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incêndios; 
VIII - Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou subcontratados, ainda que 
involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens do CONTRATANTE ou 
de propriedade de terceiros, durante a execução dos serviços; 
IX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores públicos ou mesmo terceiros 
quando da execução da(s) obras(s); 
X - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na legislação específica do 
trabalho; 
XI - Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e ferramentas utilizadas na(s) 
obra(s), até a conclusão dos trabalhos; 
XII - Fornecer, para emprego na execução da(s) obra(s), somente material de primeira mão e qualidade, bem como 
observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as regulamentações aplicáveis a cada caso, executando todos os 
serviços com esmero e perfeição; 
XIII - Manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, uŵà͞DiĄƌioàdeàOĐoƌƌêŶĐias͟àeŵàƋueàasàpaƌtesàlaŶçaƌãoà
diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas, quando for o caso; 
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XIV - Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por escrito em duas vias e 
eŶtƌeguesàŵediaŶteàƌeĐiďoàouàƌegistƌadaàŶoà͞DiĄƌioàdeàOĐoƌƌêŶĐias͟; 
XV - Retirar do local dos serviços, nos termos da notificação da fiscalização, qualquer empregado que não corresponder à 
confiança ou perturbar a ação da fiscalização; 
XVI - Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como demolir e refazer 
imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, em razão da qualidade dos materiais ou da mão-de-obra utilizados; 
XVII - Sempre que pretender aplicar na execuçãoàdosàseƌviçosàŵateƌialàouàeƋuipaŵeŶtoà͞siŵilaƌ͟àaoàespeĐifiĐado,àsuďŵeteƌà
à Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e 
levantamento de custos, para a análise e decisão, não servindo tal consulta para justificar o não-cumprimento dos prazos 
previstos no contrato; 
XVIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões no quantitativo 
dos materiais e serviços que se fizerem necessários em razão de alterações do Projeto Básico, em até 25% do valor inicial 
deste contrato; 
XIX - Instalar placa, conforme modelo exigido pela Administração, alusiva ao responsável técnico, a natureza da(s) obra(s), 
os recursos e entidade financiadora, colocando-as em locais, bem visíveis, determinados pela fiscalização; 
XX - Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento provisório, os seguintes documentos: 
a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações no decorrer dos trabalhos; 
b) documentos de garantia e manuais completos de instrução (instalação, manutenção, operação e outros que sejam 
necessários) dos equipamentos instalados; 
c) os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços (desenhos Como Construído 
- as built), em meio magnético e uma via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos pelas execuções; 
d) entregar à Comissão de Recebimento Definitivo, antes do recebimento definitivo da(s) obra(s), Certidão Negativa de 
Débitos junto ao INSS relativa ao contrato. 
7.1.2. Caberá a CONTRATADA registrar o presente contrato no CREA/BA ou CAU a apresentar comprovante a Administração 
até 30 (trinta) dias após sua assinatura e também cumprir as determinações estabelecidas no Edital. 
7.1.3. Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado para habilitação da empresa 
na licitação, por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser 
apresentada por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, 
e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional 
que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo Fiscal 
do Contrato. 
7.1.4. Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, 
ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, particularmente dos prazos 
contratados. 
7.1.5. Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serão executados 
sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada. 
7.2. Da responsabilidade do CONTRATANTE: A Administração prestará a CONTRATADA todas as informações julgadas 
necessárias, quando solicitada por escrito em um prazo não superior a 8 (oito) dias consecutivos. 
7.2.1. Compete, ainda, ao CONTRATANTE: 
I - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste 
contrato; 
II - Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o pagamento devido, na forma que estabelece este 
instrumento; 
III - Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 
solicitados sobre os serviços; 
IV - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato; 
V - Notificar a Contratada da aceitação definitiva da(s) obra(s), após a vistoria e recebimento definitivo; 
VI - Efetuar a devolução da garantia à Contratada após o recebimento definitivo; 
VII - Aplicar as sanções administrativas contratuais; 
VIII - Convocar a licitante para execução dos serviços; 
IX - Atestar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes aos serviços prestados;  
X - Efetuar o pagamento dos serviços prestados. 
 
8. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
a) A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados. Também providenciará a remoção de resíduos, entulhos, etc., decorrentes da movimentação das obras, bem 
como a recuperação e reconformação da(s) área(s) danificada(s) pelo uso do solo ou jazidas de qualquer natureza. Serão 
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ainda removidas construções e instalações provisórias de qualquer natureza que tenham sido efetuadas pela contratada. 
b) A Administração reserva-se o direito de, sem que restrinja a plenitude à responsabilidade da contratada, exercer a 
mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 
I. Receber os serviços e atestar a nota fiscal/fatura para efeito de pagamento dos serviços prestados; e, 

II. Solicitar a contratada a substituição e/ou correção de qualquer serviço que não atenda o objetivo proposto ou esteja 
em desacordo com a norma vigente. 
 
9. DO PAGAMENTO  
9.1. As medições serão parciais e conforme modelo fornecido pela Administração, sendo, porém, primeiramente aferidas 
e atestadas pela fiscalização da mesma. Os pagamentos serão efetuados, com base em valores apurados mensalmente em 
medições da(s) obra(s) efetivamente executada(s) no período, conforme o cronograma, e nos preços unitários constantes 
do contrato; 
9.2. O pagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura; 
9.3. Quando da apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas correspondente às medições de obra(s) devidamente 
executadas, deverão constar nas mesmas, de forma discriminada, as parcelas concernentes a(s) obra(s) e a materiais ou 
equipamentos, de maneira a atender ao que determina as normas do INSS; 
9.4. Ao requerer o pagamento das medições, a contratada deverá anexar o comprovante de registro do contrato junto ao 
CREA ou CAU, nos termos da Resolução nº 257 de 19/09/1978 do CONFEA, sob pena de não receber o pagamento relativo 
à referida medição. Outrossim, deverá apresentar comprovante de regularidade perante o INSS (CND), bem como a 
matrícula do CEI da obra, objeto deste instrumento;  
9.5. É condição indispensável para a efetivação de cada pagamento, que a contratada apresente juntamente com a Nota 
Fiscal/Fatura, o comprovante de recolhimento da contribuição do INSS relativo à medição anterior, como também os 
comprovantes de regularidade perante a Fazenda Estadual, FGTS e ISS; 
9.6. Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela contratada, a mesma será corrigida 
monetariamente de acordo com a variação do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo, no período compreendido 
entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento, de acordo com a legislação específica; 
9.7. Ao requerer o pagamento da última medição a contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura o 
comprovante de recolhimento inerente à contribuição do INSS relativo à medição anterior, bem como da parcela 
correspondente à última medição, além dos comprovantes de regularidade de situação perante a Fazenda Estadual, o FGTS 
e ISS, indispensáveis os referidos comprovantes para a efetivação do pagamento. 
9.8. Apresentação de comprovação da matricula especifica da obra no INSS-CNO. 
 
10. DO REAJUSTAMENTO: 
10.1. Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze) meses na forma da Lei Federal 
nº 10.192 de 14.02.2001. Após este período, os mesmos serão reajustados na mesma periodicidade e com base na variação 
do Índice Nacional da Construção Civil - INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas. O valor de reajustamento será 
determinado através da utilização da seguinte fórmula: 
             I1-IO  
R= Vx -------------       Onde:  R-  Reajustamento procurado;   

IO                          V-  Valor contratual da(s) obra(s) a ser reajustados; 
       I1-  Índice relativo ao mês de aniversário da proposta; 
       IO- Índice correspondente ao mês da apresentação da Proposta. 
 
11. DA CELEBRAÇÃO, DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
11.1. Será celebrado contrato com a licitante vencedora conforme previsto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, com prazo de vigência contratual de 12 (Doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração, 
em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666, de 25 de julho de 1993. 
11.2. Os prazos para execução e conclusão da(s) obra(s) objeto desta licitação, serão de 240 (duzentos e quarenta) dias 
contados a partir da emissão da Ordem de Serviço; 
11.3. A eventual reprovação da(s) obra(s), em qualquer fase de execução, não implicará em alteração dos prazos, nem 
eximirá a contratada da aplicação das multas contratuais; 
11.4. O prazo para conclusão da(s) obra(s) poderá ser alterado nas hipóteses previstas no contrato; 
 
12. DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, mediante motivação formal nos autos respectivos, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei no 8.666/93. 
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12.2. No caso de rescisão determinada por ato unilateral da Contratante ficam asseguradas à Contratante, sem prejuízo 
das sanções cabíveis: 
a) execução dos valores das multas e indenizações devidos à Contratante; 
b) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Contratante. 
 
13. DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO 
13.1. A(s) obra(s) será(ao) fiscalizada(s) através de corpo técnico, credenciado pela Administração, o qual a contratada 
deverá facilitar o pleno exercício de suas funções. 
13.2. A Administração reserva-se o direito de, sem que restrinja a plenitude à responsabilidade da contratada, exercer a 
mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 
a) Receber os serviços e atestar a nota fiscal/fatura para efeito de pagamento dos serviços prestados; e 
b) Solicitar a contratada a substituição e/ou correção de qualquer serviço que não atenda o objetivo proposto ou esteja em 
desacordo com a norma vigente.  
13.3. Os serviços, objeto desta contratação, serão acompanhados e fiscalizados pelo servidor Hiago Clerwerson Souza 
Guimarães Ramos CREA-BA: 0519955412, doravante denominado FISCAL DO CONTRATO.  
13.4. Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, é cometido ao FISCAL DO CONTRATO todas as competências 
fixadas em decreto municipal cumulada com as obrigações previstas no presente contrato. 
 
14. DO RECEBIMENTO DA(S) OBRA(S): 
14.1. A(s) obra(s) objeto, desta licitação, será(ão) recebida(s) por uma comissão de técnicos nomeados pela Administração. 
14.2. O(s) recebimento(s) dar-se-á(ao) mediante termos de recebimento, provisório e definitivo na forma prevista no 
contrato. 
14.3. A(s) obra(s) somente será(ao) recebida(s), após o atendimento de todas as condições estabelecidas neste Edital e 
demais documentos que o integram. 
 
15. IMPACTO AMBIENTAL 
15.1. Ficam os licitantes cientes de que deverá ser dada especial atenção aos aspectos de meio ambiente durante a 
execução dos serviços, a fim de minimizar os efeitos negativos de impacto ambiental que porventura sejam causados em 
função de execução dos serviços. 
 
16. DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 
16.1. Os serviços serão iniciados dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço 
respectiva, oportunidade que deve estar disponível toda a equipe, máquinas e equipamentos utilizados nos serviços. 
 
17. DA SUBCONTRATAÇÃO 
17.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte, sem 
a prévia e expressa concordância do órgão gestor deste contrato 
 
18. DAS PENALIDADES: 
18.1. O descumprimento das condições previstas neste Edital, bem como a recusa injustificada do adjudicatário em assinar 
o contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida 
e sujeitará o licitante às sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/9, sem prejuízo para aplicação de multa fixada em 
até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação; 
18.2. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento 
contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, 
garantida a prévia defesa: 
I. Advertência; 
II. Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento do Município, a ser preenchida 
de acordo com instruções fornecidas pela Contratante): 
a) de 0,5% por dia de atraso na entrega do(s) serviços(s), calculada sobre o valor total das etapas não concluídas até o 
término do prazo de execução, limitada a 10% do mesmo valor; 
b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;  
c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato não especificada nas 
alíŶeasà͞a͟àeà͞ď͟àdesteàiŶĐiso,àapliĐadaàeŵàdoďƌoàŶaàƌeiŶĐidêŶĐia; 
d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por culpa 
da Contratada, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis;  
III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a dois anos; 
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IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do 
ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 
18.3. No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada 
a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no 
inciso IV da disposição anterior, em que o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias. 
18.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV, do subitem 18.2, poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II. 
18.5. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do 
Município de Ipiaú e será cobrado administrativa e/ou judicialmente. 
 
19. DA HABILITAÇÃO 
19.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA, deverá ser comprovada mediante a apresentação de: 
a) Cédula de identidade do(s) sócio(s) e/ou empresário individual; 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
OBSERVAÇÕES: 
I. Em caso de alteração parcial dos documentos acima identificados, esta deverá ser apresentada juntamente com o ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social; 
II. Em caso de alteração consolidada será suficiente sua apresentação, desde que registrada e contendo todas as cláusulas 

legalmente exigidas; 
III. Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas deverão ser apresentadas pelo licitante. 
19.2 – REGULARIDADE FISCAL, deverá ser comprovada mediante a apresentação de: 
a) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante, mediante a apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos ou da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de 

Débitos ou da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;  
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União ou da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa na forma da 
Lei, que abrange inclusive as contribuições sociais previstas na lei 8.212/91; 

d) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS/CRF; 

e) Prova de Regularidade Trabalhista será comprovada mediante a apresentação de prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa. 

19.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, comprovada através de: 
a) Comprovação de Registro da empresa e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) para com o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) ou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do estado da Bahia ou do local da sua 
sede, contendo dados cadastrais atuais; 
b) Comprovação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome do responsável técnico emitido pelo CREA ou CAU; 
b1) Nos termos do parágrafo único do art. 55 da Resolução CONFEA de n.º 1025, de 30/10/09, será aceita a CAT em nome 
da pessoa jurídica, para fins de comprovação da capacidade técnico profissional somente se o responsável técnico indicado 
estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico. 
c) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado; 
d) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, profissional de nível superior, devidamente registrado no CREA 
ou CAU, constando no mínimo de: 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto como Responsável Técnico, na condição de: 
d.1) Empregado (contrato de trabalho) ou prestador de serviços (contrato de prestação de serviços); 
d.2) Sócio (contrato social); 
d.3) Diretor (contrato de trabalho ou contrato social). 
e) Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação, conforme modelo constante do no edital. 
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19.4 A LICITANTE deverá apresentar para comprovação da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, dentre outros, os 
seguintes documentos: 
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis acompanhados de cópia do Termo de Abertura e Encerramento 
extraídos do livro diário, do último exercício social, já exigível, registrado na Junta Comercial da sede da licitante, 
apresentados na forma da Lei, comprovando a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices 
oficiais na hipótese de encerrados a mais de três meses da data de apresentação da proposta, vedada a substituição por 
balancetes e balanços provisórios. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por 
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e 
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP. 
a.1) As licitantes que iniciaram suas atividades no presente exercício deverão apresentar, também o Balanço de Abertura, 
na forma da Lei. 
a.2) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma da Lei 6.404/76, cópias 
da publicação no Diário Oficial, ou jornal de grande circulação, ou cópia registrada/autenticada na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante, de: 
1) balanço patrimonial; 
2) demonstração do resultado do exercício; 
3) demonstração das origens e aplicações de recursos; 
4) demonstração das mutações do patrimônio líquido; 
5) notas explicativas do balanço. 
a.3) Para Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (Ltda), através de fotocópia do livro Diário, inclusive com os 
Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial sede ou domicílio da licitante ou em 
outro órgão equivalente. 
b) A comprovação de boa situação financeira será aferida pela observância, dos índices apurados pelas fórmulas abaixo, 
cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento próprio, em papel timbrado da licitante, devidamente assinado por 
Contador ou Contabilista habilitado na forma da Lei. Se necessária a atualização do balanço, deverá ser apresentado 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente: 
 b.1) ILG - Índice de Liquidez Geral, calculado segundo a relação: 

             AC + RLP 
ILG = -------------------- ш 1,00 (maior igual a um virgula zero) 
              PC + ELP 

 b.2) ILC - Índice de Liquidez Corrente, calculado segundo a relação: 
           AC 
ILC = -------- шàϭ,ϬϬà;ŵaioƌàigualàaàuŵàviƌgulaàzeƌoͿ 
           PC 

b.3) GEG – Grau de Endividamento, calculado segundo a relação: 
             PC + ELP 
GEG = ------------------ чàϭ,ϬϬà;ŵeŶoƌàigualàaàum virgula zero) 
               AT 

LEGENDA 
ILG = Índice de liquidez Geral 
RLP = Realizável em Longo Prazo 
ILC = Índice de liquidez Corrente 
ELP = Exigível em Longo Prazo 
GEG = Grau de Endividamento 
PC = Passivo Circulante 
AT = Ativo Total 
c) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante, com data de emissão 
não superior a 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da Licitação, salvo se no documento não constar prazo 
expresso. 
d) Garantia de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação, correspondente R$ 5.106,69 (Cinco mil, 
cento e seis reais e sessenta e nove centavos.), eŵàuŵaàdasàŵodalidadesàpƌevistasàŶoà͞Đaput͟àeàŶoà§ϭ.ºàdoàaƌt.àϱϲ da Lei 
n.º 8.666/93, observados os critérios nele dispostos.  
e) A fase de habilitação consistirá, também, na consulta on-line ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
– CEIS do Portal da Transparência, ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
disponível no Portal do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). 
f) Para fins de habilitação, será considerada a CNDT mais atualizada, conforme entendimento do Tribunal Superior do 
Trabalho – TST. 
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ϮϬ. DA VISITA TÉCNICA  
20.1. A Vistoria Técnica deverá ser feita por preposto, credenciado pela licitante especificamente para o ato, mediante 
prévio agendamento junto à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, através do telefone (73) 3313-2001, e deverá 
ser necessariamente acompanhada por ao menos um integrante da Equipe de Apoio, iniciando-se nas dependências da 
Prefeitura Municipal de Ipiaú e obedecendo os seguintes parâmetros:  
a) Deverá fazer o credenciamento da empresa apresentando o preposto; 
b) Deverá ser realizado até 48 horas antes do certame licitatório; 
c) O Atestado de Visita de que trata o parágrafo anterior, pode ser substituído por Declaração de Conhecimento, emitida 
por responsável da licitante, com competência para tal, que cientificou-se das condições locais e das informações 
operacionais necessárias ao cumprimento das obrigações que vier a assumir; que realizou os levantamentos necessários 
ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, que jamais poderão ser alegadas pela contratada 
em favor de eventuais pretensões compensatórias, por acréscimos de serviços. 
 
Ϯϭ. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
21.1. A despesa decorrente da contratação será suportada pela dotação orçamentária própria indicada abaixo pela Unidade 
Administrativa: 

Unidade Gestora Projeto/Atividade Elemento de despesa Fontes 

09.002 10.10 4.4.90.51.00 1.540.0000 

 
ϮϮ. DA ACESSIBILIDADE 
22.1. A obra deverá estar de acordo com NBR 9050, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e sanitários, destinados 
a acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiência. 
23. DA GARANTIA CONTRATUAL  
23.1 A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual, 
garantia em favor da CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes 
modalidades, conforme opção da CONTRATADA: 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal; 
b) Seguro-Garantia; 
c) Fiança bancária. 
23.1.1 O prazo para entrega da garantia poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, caso necessário, desde 
que a justificativa fundamentada seja previamente apresentada para análise da CONTRATANTE antes de expirado o prazo 
inicial. 
23.1.2 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, só será aceita caso assegure o pagamento de: 
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;  
b) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;  
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e  
d) Obrigações trabalhistas, e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber. 
23.1.3 A modalidade Seguro-Garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem 23.1.1. 
23.1.4 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo 
de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 
23.1.5 A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
23.1.5.1 A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão 
por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
23.1.6 Para a garantia do contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão 
ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no contrato, preferencialmente em consonância com as 
espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei n.º 10.179, de 06 de fevereiro de 
2001. 
23.1.7 Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto ao Banco que será 
indicado pela Prefeitura Municipal de Ipiaú, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único 
meio hábil de comprovação desta exigência. 
23.1.8 A inobservância do prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual fixado para apresentação da 
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento). 
23.1.8.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666, 
de 1993. 
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23.1.9 A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto 
do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu SUPERVISOR ou de quem em 
seu nome agir. 
23.1.9.1. A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo 
recursal. 
23.2 A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três) meses contados do final da 
vigência do contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após 
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.   
23.2.1 Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento dessa obrigação até o fim do segundo mês após o encerramento 
da vigência contratual ou da rescisão, a garantia será retida para o pagamento dessas verbas trabalhistas. 
23.2.2 A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, a plena satisfação de todas as obrigações 
contratuais, o que também envolve, por certo, a quitação dos encargos de índole trabalhista advindas da execução do 
contrato. Assim, mostra-se justo e coerente condicionar a devolução da garantia contratual face à prova de quitação de 
todas as verbas trabalhistas. 
23.2.2.1 A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro 
a título de garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a 
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
23.2.3 Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato, observadas as disposições constantes no art. 57, da Lei n.º 
8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia 
prestada, com validade de 3 (três) meses após o término da vigência contratual, tomando-se por base o valor atualizado 
do contrato. 
23.2.4 Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer imperfeições na 
execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu 
SUPERVISOR ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – 
a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente notificada, recompor o valor total dessa 
garantia, sob pena de aplicação da penalidade prevista neste Termo de Referência, salvo na hipótese de comprovada 
inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pela CONTRATANTE. 
 
24. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS 
24.1. Os valores previstos dos serviços a serem executados foram realizados através do Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI; Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE; Sistema Boletim de 
Custos – SBC; e Composição Própria Secretaria Municipal de Infraestrutura de Ipiaú. 
 
 
Ipiaú/Ba, 17 de julho de 2023. 

 
 
 

 
 

 Hiago Clerwerson Souza Guimarães Ramos 
Responsável Téc: Prefeitura Municipal de Ipiaú 

CREA-BA - 0519955412 
 
 
 

AUTORIZADO POR: 
 
 
 
 

Erlândia Souza Santos 
Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO II 
PROJETO BÁSICO 

 
PARTE I 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 
INTRODUÇÃO 
Apresenta-se a seguir o Projeto de execução de OBRA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO DO COLÉGIO 
MUNICIPAL PROFª CELESTINA BITTENCOURT na cidade de Ipiaú/BA. 
 
1. CARACTÉRISCAS GERAIS 
1.1 PROPRIETÁRIO: 
Prefeitura Municipal de Ipiaú. 
1.2 CONTRATANTE: 
Município de Ipiaú. 
1.3 PROJETO 
Obra reforma e adequação do Auditório do Colégio Municipal Profª Celestina Bittencourt  
1.4 Endereço: 
Rua Ângelo Jaqueira n.º 01 - Centro, CEP 45570-000. 
1.5 MUNICÍPIO: 
Ipiaú/Ba - CEP – 45.570-000 
 
2. DESCRIÇÃO TÉCNICA 
Em Anexo 
 
3. NORMAS 
Todo o projeto foi elaborado em conformidade com as normas NBR 6118, NBR 5410, NBR 5419, NBR 14039, NBR 6492, 
NBR 6122, NBR 15575, NBR 13.818, NBR 13714, NR 10. 
 
4. OBSERVAÇÕES 
Qualquer alteração no projeto só poderá ser feito com autorização por escrito do autor do projeto em questão, quando o 
mesmo não realizar a alteração. 
 
5. ANEXOS: 
a) Cronograma Físico-Financeiro; 
b) Memorial Descritivo; 
c) Planilha Orçamentária; 
d) Projetos; 
 
6. INICIO DOS SERVIÇOS; 
a) A Contratada deverá dar início a Obra/Serviço, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da data da 
ordem de serviço, expedida pelo contratante; 
b) Qualquer que seja, todavia, a data de início efetivo dos trabalhos, o contratante considerará como início dos serviços, o 
5º dia a contar da data da Ordem de Serviço, a que se refere o item anterior; 
 
7. ORDEM DE SERVIÇO: 
a) A contratada deverá receber a Ordem de Serviço (geral) assinada pela Prefeita Municipal acompanhado do (s) nome (s) 
da (s) pessoa (s) designada (s) pela contratante para fiscalizar a Obra/Serviço, a qual será fracionada pela fiscalização. 
Exemplo: a fiscalização emitirá Ordem Serviço para execução de Serviços Iniciais ou Preliminares. 
b) Após a conclusão desses serviços e aceite pela fiscalização, será emitida a Ordem de Serviço para etapa seguinte. Assim 
sucessivamente até o final da abra. O aceite pela fiscalização de cada etapa, automaticamente gera um recibo 
PROVISÓRIO DA ETAPA CONCLUIDA E RECEBIDA pela fiscalização. 
c) Toda Ordem de Serviço ou comunicação da Fiscalização à contratada e vice-versa, serão transmitidas por escrito e só 
assim produzirão seus efeitos; 
d) A contratada não poderá executar serviços, que não sejam os que constam no escopo da Planilha Orçamentária ou 
acréscimos de serviços sem autorização por escrito da Fiscalização, quando de sua competência. 
 
8. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 
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a) A Fiscalização designada pela contratante tem toda autoridade para exercer, em nome da contratante, toda e 
quaisquer ação de orientação geral, controle e Fiscalização da Obra/Serviço; 
b) É a contratada obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, e execução da Obra/Serviço contratados, 
facilitando à Fiscalização o acesso a todas as partes da obra/serviço. Obriga-se, do mesmo modo a facilitar a Fiscalização 
em depósitos ou dependências onde se encontram materiais destinados à obra/serviços; 
c) À Fiscalização é assegurada o direito de ordenar a suspensão da Obra/Serviço, sem prejuízo das penalidades de que 
ficar a contratada, e sem que este tenha direito a qualquer indenização; no caso de não ser atendida dentro de 48 horas, a 
contar da entrega da Ordem de Serviço correspondente. Qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço 
executado ou material posto na Obra/Serviço; 
d) É a contratada obrigada a retirar da Obra/Serviço, imediatamente a pós o recebimento da Ordem de Serviço, 
correspondente a qualquer empregado ou operário subordinado seu que, a critério da Fiscalização, venha a demonstrar 
conduta nociva ou incapacidade técnica. 
e) Obriga-se a contratada entregar ao contratante o A.R T. (Anotações de Responsabilidade Técnica) ou RRT- Registro de 
Responsabilidade Técnica da Obra/Serviço, até o 3º dia útil do início da obra; 
f) Todos os fatos ocorridos na obra, quando não da competência da fiscalização, o assunto será levado ao 
conhecimento do seu superior;  
 
9. DAS NORMAS DE SEGURANÇA  
Todo operário envolvido na obra/serviço, devem usar os Equipamento de Segurança Individuais (EPI´s e ou coletiva EPC´s) 
de acordo com a tarefa a ser executada. O não cumprimento das Normas de Segurança no Trabalho, implicará de imediato 
o afastamento do operário. Igualmente os operários deverão usar fardas   e identificação funcional. 
 
 
 
Local: Ipiaú/Bahia 
Data: 17 de julho de 2023. 

 
 
 

 
Hiago Clerwerson Souza Guimarães Ramos 

Engenheiro Civil 
CREA/BA 0519955412 

 
 
 
 
 

Erlândia Souza Santos 
Secretária Municipal de Educação  
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ANEXO II 
PROJETO BÁSICO 

 
PARTE II 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ESTIMATIVA 
Orçamento Base para Licitação 

 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI 

(22,65%) (R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA     93.201,60 

1.1 90777 SINAPI 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 480 111,84 137,17 65.841,60 

1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640 34,86 42,75 27.360,00 

2   SERVIÇOS PRELIMINARES     0,00 

3   INTERNO     8.491,29 

3.1 97647 SINAPI 
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M² 323,2 3,46 4,24 1.370,36 

3.2 97640 SINAPI 
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M² 323,2 2,10 2,57 830,62 

3.3 4516 ORSE RESTAURO - REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DETERIORADO M² 143 24,64 30,22 4.321,46 

3.4 97643 SINAPI 
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M² 65 24,70 30,29 1.968,85 

4   EXTERNO     3.129,05 

4.1 51 ORSE 
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 
02_01/2022 

M² 5 393,13 482,17 2.410,85 

4.2 98524 SINAPI 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

M² 190 3,09 3,78 718,20 

5   ESTRUTURAL     0,00 

6   CAMARIM     0,00 

7   SAPATAS     4.338,01 

7.1 96535 SINAPI 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

M² 6,3 160,50 196,85 1.240,15 

7.1 93358 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 

M³ 6,5 83,74 102,70 667,55 

7.2 102482 SINAPI 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 1,27 668,72 820,17 1.041,62 

7.3 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 44,2 14,36 17,61 778,36 

7.4 9443 ORSE IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE FRIOASFALTO - 02 DEMÃOS M² 6,3 50,79 62,29 392,42 

7.5 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³ 3,5 50,77 62,26 217,91 

8   PILARES     10.379,46 

8.1 92263 SINAPI 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020 

M² 25 169,55 207,95 5.198,75 

8.2 102482 SINAPI 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 2,29 668,72 820,18 1.878,21 

8.3 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 130,96 14,36 17,61 2.306,01 

8.4 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
5 
MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 36 22,57 27,68 996,48 

9   VIGAS BALDRAMES     8.722,33 

9.1 102482 SINAPI 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 1,815 668,72 820,18 1.488,62 

9.1 92265 SINAPI 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

M² 15 121,57 149,10 2.236,50 

9.2 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 56 14,36 17,61 986,16 

Nº OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE OBJETO 

 
MARIA DAS GRAÇAS 
CESAR MENDONÇA 

PLANEJAMENTO 
URBANO 

TOMADA DE PREÇO 
EXECUÇÃO DE OBRA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 
AUDITÓRIO DO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª CELESTINA 
BITTENCOURT. 

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIAÚ 

IPIAÚ/BA PERÍMETRO URBANO 
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO DO COLÉGIO 

MUNICIPAL PROFª CELESTINA BITTENCOURT. 

FONTE DE PREÇO DATA BASE LOCALIDADE DO 
SINAPI 

DESONERAÇÃO DESCRIÇÃO DO LOTE 

SINAPI/ORSE/SBC/COMPOSIÇÃO MARÇO/2023 SALVADOR / BA NÃO PRAÇAS 
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9.2 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
08 MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 36 23,60 28,94 1.041,84 

9.2 96527 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

M³ 2 130,43 159,97 319,94 

9.3 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
5 
MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 28,2 22,57 27,68 780,57 

9.4 9443 ORSE IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE FRIOASFALTO - 02 DEMÃOS M² 30 50,79 62,29 1.868,70 

10   CINTAS DE AMARRAÇÃO     4.709,57 

10.1 92265 SINAPI 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

M² 12 121,57 149,10 1.789,20 

10.2 102482 SINAPI 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 1,18 668,72 820,18 967,81 

10.3 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 40 14,36 17,61 704,40 

10.4 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
08 MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 24 23,60 28,94 694,56 

10.5 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
5 
MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 20 22,57 27,68 553,60 

11   VERGAS E CONTRAVERGAS     349,43 

11.1 93184 SINAPI 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 

M 3,2 38,48 47,19 151,00 

11.2 93194 SINAPI 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 3,2 50,56 62,01 198,43 

12   LAJE PRÉ MOLDADA     2.478,40 

12.1 101964 SINAPI 
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 

M² 9 168,80 207,03 1.863,27 

12.2 102482 SINAPI 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 0,75 668,72 820,18 615,13 

13   BANHEIROS     0,00 

14   SAPATAS     5.779,07 

14.1 96535 SINAPI 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

M² 6,3 160,50 196,85 1.240,15 

14.1 93358 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 

M³ 6,5 83,74 102,70 667,55 

14.2 102482 SINAPI 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 1,27 668,72 820,18 1.041,62 

14.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³ 3,5 50,77 62,26 217,91 

14.3 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 42,2 14,36 17,61 743,14 

14.4 9443 ORSE IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE FRIOASFALTO - 02 DEMÃOS M² 30 50,79 62,29 1.868,70 

15   PILARES     7.186,07 

15.1 102482 SINAPI 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 2,22 668,72 820,18 1.820,79 

15.2 92263 SINAPI 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020 

M² 10 169,55 207,95 2.079,50 

15.3 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 130 14,36 17,61 2.289,30 

15.4 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
5 
MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 36 22,57 27,68 996,48 

16   VIGAS BALDRAMES     5.500,71 

16.1 92265 SINAPI 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

M² 9 121,57 149,10 1.341,90 

16.2 102482 SINAPI 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 0,97 668,72 820,18 795,57 

16.3 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 30 14,36 17,61 528,30 

16.4 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
08 MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 42 23,60 28,94 1.215,48 

16.5 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
5 
MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 18 22,57 27,68 498,24 

16.6 9443 ORSE IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE FRIOASFALTO - 02 DEMÃOS M² 18 50,79 62,29 1.121,22 

17   CINTAS DE AMARRAÇÃO     5.833,12 

17.1 92265 SINAPI 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

M² 14 121,57 149,10 2.087,40 

17.2 102482 SINAPI 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 0,85 668,72 820,18 697,15 
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17.3 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 25 14,36 17,61 440,25 

17.4 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA, AÇO CA-50 DE 8 MM 
- 
MONTAGEM E ARMADURA 

KG 16 104,71 128,42 2.054,72 

17.5 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
5 
MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 20 22,57 27,68 553,60 

18   VERGAS E CONTRAVERGAS     311,68 

18.1 93184 SINAPI 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 

M 2,4 38,48 47,19 113,25 

18.2 93194 SINAPI 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 3,2 50,56 62,01 198,43 

19   LAJE PRÉ MOLDADA     1.705,77 

19.1 101964 SINAPI 
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 

M² 6,1 168,80 207,03 1.262,88 

19.2 102482 SINAPI 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 0,54 668,72 820,18 442,89 

20   ESTRUTURAL MURO     0,00 

21   SAPATAS     4.615,38 

21.1 96535 SINAPI 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

M² 7,84 160,50 196,85 1.543,30 

21.2 102482 SINAPI 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 1,48 668,72 820,18 1.213,86 

21.3 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 56 14,36 17,61 986,16 

21.4 9443 ORSE IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE FRIOASFALTO - 02 DEMÃOS M² 14 50,79 62,29 872,06 

22   PILARES     4.385,47 

22.1 102482 SINAPI 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 1,5 668,72 820,18 1.230,27 

22.2 92263 SINAPI 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020 

M² 10 169,55 207,95 2.079,50 

22.3 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 20 14,36 17,61 352,20 

22.4 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
08 MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 25 23,60 28,94 723,50 

23   BALDRAMES     4.425,01 

23.1 92265 SINAPI 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

M² 10 121,57 149,10 1.491,00 

23.2 102482 SINAPI 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 1 668,72 820,18 820,18 

23.3 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
5 
MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 30 22,57 27,68 830,40 

23.4 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 16 14,36 17,61 281,76 

23.5 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA, AÇO CA-50 DE 8 MM 
- 
MONTAGEM E ARMADURA 

KG 7,8 104,71 128,42 1.001,67 

24   CINTAS DE AMARRAÇÃO     2.817,53 

24.1 102482 SINAPI 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³ 1 668,72 820,18 820,18 

24.2 92265 SINAPI 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

M² 5 121,57 149,10 745,50 

24.3 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 15 14,36 17,61 264,15 

24.4 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
08 MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 15 23,60 28,94 434,10 

24.5 COMPOSIÇ Próprio 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME, SAPATA E PILAR AÇO CA-50 DE 
5 
MM - MONTAGEM E ARMADURA 

KG 20 22,57 27,68 553,60 

25   ARQUITETURA     0,00 

26   AUDITÓRIO     0,00 

27   INTERNO     0,00 

28   COBERTURA     4.373,73 

28.1 235 ORSE 
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, 
FIXADA COM 
PARAFUSO. REV 02 

M² 1 44,07 54,05 54,05 

28.2 72087 SINAPI 
RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 

M 100 20,53 25,18 2.518,00 

28.3 5077 ORSE 
CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, Ø 125MM, PVC, SEMICIRCULAR, LINHA 
AQUAPLUV, TIGRE OU SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES 

M 12 122,42 150,14 1.801,68 
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29   FORRO     23.029,34 

29.1 11492 ORSE 
FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, 
MARCA GYPSUM, MODELO FGE OU SIMILAR, INSTALADO 

M² 324,22 57,92 71,03 23.029,34 

30   PISO INDUSTRIAL     44.514,65 

30.1 72137 SINAPI 
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 

M² 288,7 125,72 154,19 44.514,65 

31   PISO DE MADEIRA DO PALCO     20.072,50 

31.1 101746 SINAPI ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M² 70 233,80 286,75 20.072,50 

32   GUARDA CORPO ( RAMPAS )     3.991,20 

32.1 1873 ORSE GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" H = 1,10 M M 15 216,95 266,08 3.991,20 

33   RAMPA     2.597,94 

33.1 172882 SBC RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE M² 17 124,60 152,82 2.597,94 

34   ALVENARIA ( PAREDE DE ENTRADA )     1.691,68 

34.2 103318 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M² 16 86,21 105,73 1.691,68 

35   FECHAMENTO DOS COBOGÓS     6.467,13 

35.1 3314 ORSE 
REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 
T6 - 1:2:10 (CIMENTO 
/ CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM 

M² 164,6 32,04 39,29 6.467,13 

36   ESQUADRIAS     9.820,34 

36.1 100702 SINAPI 
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019 

M² 19 403,77 495,22 9.409,18 

36.2 COMPOSIÇ Próprio JANELA DE ALUMÍNIO; VIDRO; BASCULANTE 0,70 X 0,50 JA03 M² 1,2 279,37 342,64 411,16 

38   MASSA ACRÍLICA     6.151,60 

38.1 8624 ORSE 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 
MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 

M² 280 17,92 21,97 6.151,60 

39   PINTURA     5.924,80 

39.1 2288 ORSE 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAÕS DE TINTA 
ACRÍLICA 
CONVENCIONAL 

M² 280 17,26 21,16 5.924,80 

40   EXTERNO     0,00 

41   PISO INTERTRAVADO     5.358,50 

41.1 92397 SINAPI 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022 

M² 70 62,42 76,55 5.358,50 

42   MASSA ACRÍLICA     4.880,85 

42.1 8624 ORSE 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 
MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 

M² 222,16 17,92 21,97 4.880,85 

43   PINTURA     4.700,90 

43.1 2288 ORSE 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAÕS DE TINTA 
ACRÍLICA 
CONVENCIONAL 

M² 222,16 17,26 21,16 4.700,90 

45   RAMPA     3.820,50 

45.1 172882 SBC RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE M² 25 124,60 152,82 3.820,50 

46   ESCADA     0,00 

47   CAMARIM     0,00 

48   COBERTURA     4.363,66 

48.2 
COMPOSIÇ 

ÃO 028 
Próprio 

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS COM E = 6 
MM, COM MADEIRAMENTO, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO 
E VEDAÇÃO 

M² 20,15 127,97 156,95 3.162,54 

48.3 5077 ORSE 
CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, Ø 125MM, PVC, SEMICIRCULAR, LINHA 
AQUAPLUV, TIGRE OU SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES 

M 8 122,42 150,14 1.201,12 

49   FORRO     1.562,66 

49.1 11492 ORSE 
FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, 
MARCA GYPSUM, MODELO FGE OU SIMILAR, INSTALADO 

M² 22 57,92 71,03 1.562,66 

50   PISO PORCELANATO     4.383,50 

50.1 87262 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE 

M² 22 162,46 199,25 4.383,50 

51   ALVENARIA     15.216,51 

51.1 103318 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M² 128 86,21 105,73 13.533,44 

51.2   PORTA     1.683,07 

51.2.1 90823 SINAPI 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 1 510,70 626,37 626,37 

51.2.2 90822 SINAPI 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 2 430,78 528,35 1.056,70 

51.2.3   ALVENARIA     0,00 

52   MASSA ACRÍLICA     1.940,85 

52.1 8624 ORSE 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 
MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 

M² 45 17,92 21,97 988,65 

52.2   PINTURA     952,20 

52.2.1 2288 ORSE 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAÕS DE 
TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL 

M² 45 17,26 21,16 952,20 

52.2.2   ESQUADRIAS     0,00 
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53   PORTAS     952,20 

53.1 2288 ORSE 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAÕS DE TINTA 
ACRÍLICACONVENCIONAL 

M² 45 17,26 21,16 952,20 

54   REVESTIMENTO PAREDES DOS BANHEIROS     1.518,40 

54.1 1912 ORSE 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO 
BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 
AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO 

M² 40 30,95 37,96 1.518,40 

55   REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO     7.177,80 

55.2 3653 ORSE 

PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, SÉRIE 
METALO, COR MARMORE- SG8408, APLICADA COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU 
SIMILAR) 

M² 70 83,61 102,54 7.177,80 

56   BANHEIROS     0,00 

57   COBERTURA     1.948,90 

57.1 
COMPOSIÇ 

ÃO 028 
Próprio 

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS COM E = 6 
MM, COM MADEIRAMENTO, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO 
E VEDAÇÃO 

M² 7,95 127,97 156,95 1.247,75 

57.2 5077 ORSE 
CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, Ø 125MM, PVC, SEMICIRCULAR, LINHA 
AQUAPLUV, TIGRE OU SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES 

M 4,67 122,42 150,14 701,15 

58   FORRO     674,78 

58.1 11492 ORSE 
FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, 
MARCA GYPSUM, MODELO FGE OU SIMILAR, INSTALADO 

M² 9,5 57,92 71,03 674,78 

59   PISO PORCELANATO     1.892,87 

59.1 87262 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE 

M² 9,5 162,46 199,25 1.892,87 

60   ALVENARIA     5.286,50 

60.1 103318 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M² 50 86,21 105,73 5.286,50 

61   REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO     2.182,70 

61.1 1912 ORSE 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO 
BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 
AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO 

M² 57,5 30,95 37,96 2.182,70 

63   REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO     4.731,19 

63.1 3653 ORSE 

PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, SÉRIE 
METALO, COR MARMORE - SG8408, APLICADA COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU 
SIMILAR) 

M² 46,14 83,61 102,54 4.731,19 

64   PORTAS     2.559,48 

64.1 90824 SINAPI 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 3 695,61 853,16 2.559,48 

65   FACHADA     46.276,25 

65.1 99841 SINAPI 
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO 
LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS 

M 20 1.437,98 1.763,68 35.273,60 

65.2 13232 ORSE 

PORTÃO DE CORRER (2,95 X 2,00 M) COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO FIO12, MALHA 2", REVESTIDA EM PVC E QUADRO EM 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 11/2" COM PINTURA ESMALTE 
EPOXI 

UN 1 2.614,36 3.206,51 3.206,51 

65.3 1873 ORSE GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" H = 1,10 M M 29,3 216,95 266,08 7.796,14 

66   PINTURA     3.127,50 

66.1 180575 SBC PINTURA ACRILICA EM PAREDES SOBRE REBOCO 2 DEMAOS M² 250 10,20 12,51 3.127,50 

67   HIDROSSANITÁRIO     0,00 

68   SANITÁRIO     14.770,09 

68.1 95470 SINAPI 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

UN 5 295,97 363,00 1.815,00 

68.2 89707 SINAPI 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 7 44,14 54,13 378,91 

68.3 86882 SINAPI 
“IFÃOà DOà TIPOà GáRRáFá/COPOà EMà PVCà ϭ.ϭ/ϰà à Xà ϭ.ϭ/Ϯ͟- 
FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5 22,01 26,99 134,95 

68.4 4883 ORSE CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M UN 2 631,11 774,05 1.548,10 

68.5 100858 SINAPI 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA –PADRÃO MÉDIO –
FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1 703,63 863,00 863,00 

68.6 104352 SINAPI 
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 7 39,94 48,98 342,86 

68.7 104348 SINAPI 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 2 10,94 13,41 26,82 

68.8 89813 SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 30 5,69 6,97 209,10 

68.9 89821 SINAPI 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 20 18,14 22,24 444,80 
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68.11 1633 ORSE 
JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, 
DIÂM = 50 X 50MM 

UN 2 27,48 33,70 67,40 

68.11 1638 ORSE 
JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, 
DIÂM = 100 X100MM 

UN 6 54,10 66,35 398,10 

68.12 1606 ORSE 
JUNÇÃO 45° EM  PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, 
DIÂM = 40MM 

UN 2 12,66 15,52 31,04 

68.13 89546 SINAPI 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UN 3 11,20 13,73 41,19 

68.14 89728 SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 21 13,00 15,94 334,74 

68.15 89811 SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 34 44,07 54,05 1.837,70 

68.16 89853 SINAPI 
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 82,01 100,58 100,58 

68.17 103981 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 2 17,48 21,43 42,86 

68.18 89802 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 9 10,74 13,17 118,53 

68.19 89810 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 14 29,89 36,66 513,24 

68.20 89731 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 5 15,12 18,54 92,70 

68.21 89809 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 3 29,05 35,62 106,86 

68.22 89711 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 30 21,33 26,16 784,80 

68.23 89798 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

M 23 13,43 16,47 378,81 

68.24 89714 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 90 37,67 46,20 4.158,00 

69   ÁGUA FRIA     7.769,30 

69.1 86902 SINAPI 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5 312,99 383,88 1.919,40 

69.2 89401 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 35 10,79 13,23 463,05 

69.2 89401 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 35 10,79 13,23 463,05 

69.3 94648 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

M 115 11,03 13,52 1.554,80 

69.4 94649 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

M 3 16,22 19,89 59,67 

69.5 89351 SINAPI 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 7 33,34 40,89 286,23 

69.6 103047 SINAPI 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 2 30,82 37,80 75,60 

69.7 94489 SINAPI 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 3 38,24 46,90 140,70 

69.8 94490 SINAPI 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 2 57,53 70,56 141,12 

69.9 89376 SINAPI 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 6 5,58 6,84 41,04 

69.10 94656 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 4 6,41 7,86 31,44 

69.11 94658 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 2 7,34 9,00 18,00 

69.12 103952 SINAPI 
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 8 5,69 6,97 55,76 

69.13 89623 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 23 19,12 23,45 539,35 

69.14 89622 SINAPI 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 5 13,93 17,08 85,40 
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69.15 103991 SINAPI 
LUVáàCOMàRO“Cá,àPVC,à“OLDÁVEL,àDNàϰϬMMàXàϭ.ϭ/ϰ͟,à IN“TáLáDOà
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 10 18,15 22,26 222,60 

69.16 89530 SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 2 16,13 19,78 39,56 

69.17 94795 SINAPI 
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 32,79 40,21 40,21 

69.18 94796 SINAPI 
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 2 38,19 46,84 93,68 

69.19 94797 SINAPI 
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 77,41 94,94 94,94 

69.20 90373 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 6 12,93 15,85 95,10 

69.21 94672 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM,à Xà ϯ/ϰ͟IN“TáLáDOà EMà RE“ERVáÇÃOà DEà ÁGUáà DEà EDIFICáÇÃOà
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 6 9,99 12,25 73,50 

69.22 94672 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM,à Xà ϯ/ϰ͟IN“TáLáDOà EMà RE“ERVáÇÃOà DEà ÁGUáà DEà EDIFICáÇÃOà
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 24 9,99 12,25 294,00 

69.23 89540 SINAPI 
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1 10,27 12,59 12,59 

69.24 89489 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 3 7,60 9,32 27,96 

69.25 91893 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 4 14,42 17,68 70,72 

69.26 91902 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 31 12,80 15,69 486,39 

69.27 91899 SINAPI 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 2 10,98 13,46 26,92 

69.28 89490 SINAPI 
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 4 7,05 8,64 34,56 

69.29 103952 SINAPI 
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 8 5,69 6,97 55,76 

69.30 89803 SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 10 18,45 22,62 226,20 

70   ELETRICO     54.172,18 

70.1 354 ORSE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") M 20 16,51 20,24 404,80 

70.2 353 ORSE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") M 280 12,96 15,89 4.449,20 

70.3 91835 SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 110 10,96 13,44 1.478,40 

70.4 91843 SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 12 6,72 8,24 98,88 

70.5 416 ORSE FIO FLEXÍVEL 2 X 2,5MM2 (PARALELO OU TORCIDO) M 790 9,80 12,01 9.487,90 

70.6 415 ORSE FIO FLEXÍVEL 2 X 4,0MM2 (PARALELO OU TORCIDO) M 790 12,96 15,89 12.553,10 

70.7 91933 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 180 14,31 17,55 3.159,00 

70.8 777 ORSE CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", EM PVC, P/ PONTO DE LUZ EMBUTIDO UN 27 11,53 14,14 381,78 

70.9 705 ORSE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ALUMÍNIO PARA PISO 4" 
X 4" 

UN 3 29,68 36,40 109,20 

70.10 777 ORSE CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", EM PVC, P/ PONTO DE LUZ EMBUTIDO UN 35 11,53 14,14 494,90 

70.11 1259 ORSE 
CURVA DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  DIÂM = 1 1/2"  REV. 01 - 
10/2022 

UN 68 26,51 32,51 2.210,68 

70.12 9041 ORSE 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 
275V 

UN 3 110,05 134,97 404,91 

70.13 7997 ORSE 
DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A  - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, 
TIPO AC, 30MA 

UN 1 211,22 259,06 259,06 

70.14 7992 ORSE 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN 
(EUROPEU - LINHA BRANCA) 

UN 8 83,27 102,13 817,04 

70.15 93653 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 7 11,19 13,72 96,04 

70.16 93673 SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 94,16 115,48 115,48 

70.17 85049 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CONJUGADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1 40,24 49,35 49,35 

70.18 92032 SINAPI 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 6 60,91 74,70 448,20 
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70.19 101882 SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 1.395,52 1.711,60 1.711,60 

70.20 478 ORSE TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC UN 12 21,02 25,78 309,36 

70.21 4279 ORSE TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 10A UN 10 39,49 48,43 484,30 

70.22 96986 SINAPI 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

UN 3 139,76 171,41 514,23 

70.23 060215 SBC LUMINARIA PLAFON 30X120 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO UN 35 295,63 362,59 12.690,65 

70.24 97600 SINAPI 
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA 
VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE 
POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 4 294,36 361,03 1.444,12 

71   SERVIÇOS COMPLEMENTARES     2.407,01 

71.1 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 525,55 3,74 4,58 2.407,01 

TOTAL GER'AL 510.668,94 

 
 
Local: Ipiaú/Bahia 
Data: 17 de julho de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Hiago Clerwerson Souza Guimarães Ramos 

Título: Engenheiro Civil 
CREA/CAU: 0519955412 
 

Nome: Erlândia Souza Santos  
Título: Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos 
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ANEXO II 
PROJETO BÁSICO 

 
 PARTE III  

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição 
Total Por 

Etapa 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
100,00% 

93.201,60 
25,00% 

23.300,40 
25,00% 

23.300,40 
25,00% 

23.300,40 
25,00% 

23.300,40 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 
0,00% 

0,00 
    

3 INTERNO 
100,00% 
8.491,29 

100,00% 
8.491,29 

   

4 EXTERNO 
100,00% 
3.129,05 

100,00% 
3.129,05 

   

5 ESTRUTURAL 
0,00% 

0,00 
    

6 CAMARIM 
0,00% 

0,00 
    

7 SAPATAS 
100,00% 
4.338,01 

100,00% 
4.338,01 

   

8 PILARES 
100,00% 

10.379,46 
100,00% 

10.379,46 
   

9 VIGAS BALDRAMES 
100,00% 
8.722,33 

100,00% 
8.722,33 

   

10 CINTAS DE AMARRAÇÃO 
100,00% 
4.709,57 

 100,00% 
4.709,57 

  

11 VERGAS E CONTRAVERGAS 
100,00% 

349,43 
 100,00% 

349,43 
  

12 LAJE PRÉ MOLDADA 
100,00% 
2.478,40 

 100,00% 
2.478,40 

  

13 BANHEIROS 
0,00% 

0,00 
    

14 SAPATAS 
100,00% 
5.779,07 

 100,00% 
5.779,07 

  

15 PILARES 
100,00% 
7.186,07 

 100,00% 
7.186,07 

  

16 VIGAS BALDRAMES 
100,00% 
5.500,71 

 100,00% 
5.500,71 

  

17 CINTAS DE AMARRAÇÃO 
100,00% 
5.833,12 

 100,00% 
5.833,12 

  

18 VERGAS E CONTRAVERGAS 
100,00% 

311,68 
 100,00% 

311,68 
  

19 LAJE PRÉ MOLDADA 
100,00% 
1.705,77 

 100,00% 
1.705,77 

  

20 ESTRUTURAL MURO 
0,00% 

0,00 
    

21 SAPATAS 
100,00% 
4.615,38 

   100,00% 
4.615,38 

22 PILARES 
100,00% 
4.385,47 

   100,00% 
4.385,47 

23 BALDRAMES 
100,00% 
4.425,01 

   100,00% 
4.425,01 

24 CINTAS DE AMARRAÇÃO 
100,00% 
2.817,53 

   100,00% 
2.817,53 

25 ARQUITETURA 
0,00% 

0,00 
    

26 AUDITÓRIO 
0,00% 

0,00 
    

27 INTERNO 
0,00% 

0,00 
    

28 COBERTURA 
100,00% 
4.373,73 

  100,00% 
4.373,73 

 

29 FORRO 
100,00% 

23.029,34 
  100,00% 

23.029,34 
 

30 PISO INDUSTRIAL 
100,00% 

44.514,65 
  100,00% 

44.514,65 
 

31 PISO DE MADEIRA DO PALCO 
100,00% 

20.072,50 
  100,00% 

20.072,50 
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32 GUARDA CORPO ( RAMPAS ) 
100,00% 
3.991,20 

  100,00% 
3.991,20 

 

33 RAMPA 
100,00% 
2.597,94 

  100,00% 
2.597,94 

 

34 ALVENARIA ( PAREDE DE ENTRADA ) 
100,00% 
1.691,68 

  100,00% 
1.691,68 

 

35 FECHAMENTO DOS COBOGÓS 
100,00% 
6.467,13 

 100,00% 
6.467,13 

  

36 ESQUADRIAS 
100,00% 
9.820,34 

  100,00% 
9.820,34 

 

38 MASSA ACRÍLICA 
100,00% 
6.151,60 

  100,00% 
6.151,60 

 

39 PINTURA 
100,00% 
5.924,80 

   100,00% 
5.924,80 

40 EXTERNO 
100,00% 

0,00 
   100,00% 

0,00 

41 PISO INTERTRAVADO 
100,00% 
5.358,50 

   100,00% 
5.358,50 

42 MASSA ACRÍLICA 
100,00% 
4.880,85 

   100,00% 
4.880,85 

43 PINTURA 
100,00% 
4.700,90 

   100,00% 
4.700,90 

45 RAMPA 
100,00% 
3.820,50 

  100,00% 
3.820,50 

 

46 ESCADA 
0,00% 

0,00 
    

47 CAMARIM 
0,00% 

0,00 
    

48 COBERTURA 
100,00% 
4.363,66 

  100,00% 
4.363,66 

 

48.2 
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS COM E = 6 MM, 
COM MADEIRAMENTO, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO E 
VEDAÇÃO 

100,00% 
3.162,54 

  100,00% 
3.162,54 

 

48.3 
Calha Pluvial de beiral, Ø 125mm, PVC, semicircular, linha Aquapluv, Tigre 
ou similar, exclusive condutores 

100,00% 
1.201,12 

  100,00% 
1.201,12 

 

49 FORRO 
100,00% 
1.562,66 

  100,00% 
1.562,66 

 

50 PISO PORCELANATO 
100,00% 
4.383,50 

  100,00% 
4.383,50 

 

51 ALVENARIA 
100,00% 

15.216,51 
 100,00% 

15.216,51 
  

52 MASSA ACRÍLICA 
100,00% 
1.940,85 

  100,00% 
1.940,85 

 

53 PORTAS 
100,00% 

952,20 
  100,00% 

952,20 
 

54 REVESTIMENTO PAREDES DOS BANHEIROS 
100,00% 
1.518,40 

  100,00% 
1.518,40 

 

55 REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO 
100,00% 
7.177,80 

  100,00% 
7.177,80 

 

56 BANHEIROS 100,00%0,00   100,00%0,00  

57 COBERTURA 
100,00% 
1.948,90 

  100,00% 
1.948,90 

 

58 FORRO 
100,00% 

674,78 
  100,00% 

674,78 
 

59 PISO PORCELANATO 
100,00% 
1.892,87 

  100,00% 
1.892,87 

 

60 ALVENARIA 
100,00% 
5.286,50 

  100,00% 
5.286,50 

 

61 REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 
100,00% 
2.182,70 

  100,00% 
2.182,70 

 

63 REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO 
100,00% 
4.731,19 

  100,00% 
4.731,19 

 

64 PORTAS 
100,00% 
2.559,48 

  100,00% 
2.559,48 

 

65 FACHADA 
100,00% 

46.276,25 
  50,00% 

23.138,13 
50,00% 

23.138,13 

66 PINTURA 
100,00% 
3.127,50 

  50,00% 
1.563,75 

50,00% 
1.563,75 

67 HIDROSSANITÁRIO 
0,00% 

0,00 
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68 SANITÁRIO 
100,00% 

14.770,09 
  50,00% 

7.385,05 
50,00% 

7.385,05 

69 ÁGUA FRIA 
100,00% 
7.769,30 

  50,00% 
3.884,65 

50,00% 
3.884,65 

70 ELETRICO 
100,00% 

54.172,18 
  50,00% 

27.086,09 
50,00% 

27.086,09 

71 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
100,00% 
2.407,01 

   100,00% 
2.407,01 

Porcentagem  11,43% 15,44% 48,48% 24,65% 

Custo  58.360,54 78.837,86 247.597,03 125.873,51 

Porcentagem Acumulado  11,43% 26,87% 75,35% 100,0% 

Custo Acumulado  58.360,54 137.198,40 384.795,43 510.668,94 

 
 
 
 

 
Local: Ipiaú/Bahia 
Data: 17 de julho de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Hiago Clerwerson Souza Guimarães Ramos 

Título: Engenheiro Civil 
CREA/CAU: 0519955412 
 

Nome: Erlândia Souza Santos  
Título: Secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos 
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ANEXO II 
PROJETO BÁSICO 

 
 PARTE IV  

PLANTAS DETALHADAS DO PROJETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquivo disponível integralmente no Diário Oficial do município, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Ipiaú 
(doem.org.br/ba/ipiau) ou cópia disponibilizada pela Comissão de Licitação, diariamente, das 08h00min às 12h00min e 
das 14h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, sito a Rua Ângelo Jaqueira, nº 01, 2º Andar, Centro, Ipiaú/Bahia, pelo e-
mail licitaipiau@gmail.com ou copiado em mídias de CD, Pen Drive, etc, não sendo obrigatório a identificação do 
solicitante. 
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 
Termo de Contrato de Prestação de 
Serviços que entre si fazem o 
MUNICÍPIO DE XXXXXXXX e a 
Empresa XXXXXXXX 

 
CONTRATO Nº___/2023 
 
Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços, que entre si fazem, de um lado a PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IPIAÚ-
BA, com no xxxxxxxxxxxxxxxx, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 
xx.xxx.xxx/0001-xx, representada pelo Prefeito, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n° 
xxxxxxxx e portador do RG n° xxxxxxxxx, doravante designado simplesmente de CONTRATANTE, com a interveniência da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, aqui representada pelo seu titular o Sr. _____________________, portador do CPF 
de n.º _____________________, doravante denominado INTERVENIENTE, e do outro lado, a empresa 
___________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede na ______________________, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº. ___.___.___/___-__, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente contrato 
de prestação de serviço de engenharia, devidamente autorizado mediante licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
DE N.º 005/2023 e PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 226/2023, tipo Menor Preço Global, que se regerá pelas suas 
condições, pela Lei Federal nº 8.666 de 25 de julho de 1993 e demais disposições pertinentes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. Constitui-se objeto do presente contrato a execução de Serviços de engenharia para a execução de obra de OBRA 
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO DO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª CELESTINA BITTENCOURT no Município de 
Ipiaú/Bahia, conforme quantitativos e especificações constantes no presente instrumento e seus anexos. 
1.2 Os serviços serão prestados de acordo com o detalhamento contido no Projeto Básico que acompanha o presente 
contrato, como anexo, juntamente com a cópia da proposta de preços apresentada pela CONTRATADA na TOMADA DE 
PREÇOS DE N.º 005/2023. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E DA GARANTIA CONTRATUAL 
2.1 O presente contrato vigerá pelo prazo de 12 (Doze) meses contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado na 
forma da lei. 
2.2 O prazo de execução dos serviços será de 240 (duzentos e quarenta) dias a partir da emissão da Ordem de Serviço 
respectiva. 
2.3. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte, sem a 
prévia e expressa concordância do órgão gestor deste contrato. 
2.4 Os serviços serão iniciados a partir da emissão da Ordem de Serviço respectiva, oportunidade que deve estar disponível 
toda a equipe, máquinas e equipamentos utilizados nos serviços. 
2.5 A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do presente termo, garantia 
em favor da CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes 
modalidades, conforme opção da CONTRATADA: Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal; Seguro-Garantia; 
Fiança bancária. 
2.6 O prazo para entrega da garantia poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, caso necessário, desde que 
a justificativa fundamentada seja previamente apresentada para análise da CONTRATANTE antes de expirado o prazo inicial. 
2.7 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, só será aceita caso assegure o pagamento de: prejuízos advindos 
do não cumprimento do contrato; prejuízos diretos causados à CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e obrigações 
trabalhistas, e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber. 
2.8 Todas as demais regras a respeito da garantia contratual encontram-se dispostas no item 23 do Projeto Básico – Parte 
I, anexo ao presente contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
3.1 O objeto do presente contrato será recebido por COMISSÃO TÉCNICA PARA RECEBIMENTO designada por portaria do 
INTERVENIENTE, em dois momentos: 
a) Provisoriamente, após vistoria, que deverá ser realizada referida COMISSÃO TÉCNICA PARA RECEBIMENTO e pelo FISCAL 
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DO CONTRATO, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a 
conclusão total do objeto contratado e desde que a respectiva medição final tenha sido aprovada; 
a.1) O Recebimento Provisório será caracterizado pela emissão do termo de Recebimento Provisório, após a lavratura de 
ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada pela COMISSÃO TÉCNICA PARA RECEBIMENTO, o qual deverá expressar 
a concordância em receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante da 
CONTRATADA. 
a.2) Os serviços que, a critério da COMISSÃO TÉCNICA PARA RECEBIMENTO não estejam em conformidade com as 
condições estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e anotados no Termo de 
Recebimento Provisório, devendo a CONTRATADA tomar as providências para sanar os problemas constatados, sem que 
isso venha a se caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo da aplicação, pelo CONTRATANTE, das penalidades 
previstas contratualmente. 
a.3) Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado, poderá ser ajuizada a competente ação de perdas e 
danos, sem prejuízo das penalidades previstas. 
b) Definitivamente, pela COMISSÃO TÉCNICA PARA RECEBIMENTO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes, até 15 dias após o recebimento provisório, observando o disposto no artigo 69 da Lei Federal nº 8.666/93. 
3.2 O Termo de Recebimento Definitivo somente será lavrado após apresentação, por parte da CONTRATADA, dos 
deseŶhosà͞á“àBUILT͟,àseàhouveƌàŶeĐessidade e a critério da COMISSÃO TÉCNICA PARA RECEBIMENTO, definitivamente 
aprovados, desde que a COMISSÃO TÉCNICA PARA RECEBIMENTO tenha aprovado a completa adequação do objeto aos 
termos contratuais. 
3.3 O Termo de Encerramento das obrigações contratuais será lavrado, desde que não haja pendências a solucionar, 
após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e mediante a apresentação, pela CONTRATADA, da Certidão Negativa 
de Débito - CND, emitida pelo INSS, em seu original e da Certidão Negativa de Débito ou comprovante de recolhimento do 
ISS, específicas da obra, bem como o Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS.  
3.4 Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administração, por meio do FISCAL DO CONTRATO, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, deverá: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição/correção. 
b) na hipótese de substituição/correção, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a indicação do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação por escrito, sem que isso implique em quaisquer ônus 
para o CONTRATANTE; 
c) se disser respeito à diferença de partes ou peças, determinar sua complementação; 
d) na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO. 
4.1 - O valor global do presente contrato é de R$ x-x-x-x-x-x (x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.). 
4.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, 
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
4.3. As medições serão parciais e conforme modelo fornecido pela Administração, sendo, porém, primeiramente aferidas 
e atestadas pela fiscalização da mesma.  
4.3.1 Os pagamentos serão efetuados, com base em valores apurados mensalmente em medições da(s) obra(s) 
efetivamente executada(s) no período, conforme o cronograma, e nos preços unitários constantes do contrato; 
4.4. O pagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura; 
4.5. Quando da apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas correspondente às medições de obra(s) devidamente 
executadas, deverão constar nas mesmas, de forma discriminada, as parcelas concernentes a(s) obra(s) e a materiais ou 
equipamentos, de maneira a atender ao que determina as normas do INSS; 
4.6. Ao requerer o pagamento das medições, a contratada deverá anexar o comprovante de registro do contrato junto ao 
CREA ou CAU, nos termos da Resolução nº 257 de 19/09/1978 do CONFEA, sob pena de não receber o pagamento relativo 
à referida medição.  
4.6.1 Outrossim, deverá apresentar comprovante de regularidade perante o INSS (CND), bem como a matrícula do CEI da 
obra, objeto deste instrumento;  
4.7. É condição indispensável para a efetivação de cada pagamento, que a contratada apresente juntamente com a Nota 
Fiscal/Fatura, o comprovante de recolhimento da contribuição do INSS relativo à medição anterior, como também os 
comprovantes de regularidade perante a Fazenda Estadual, FGTS e ISS; 
4.8. Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela contratada, a mesma será corrigida 
monetariamente de acordo com a variação do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo, no período compreendido 
entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento, de acordo com a legislação específica; 
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4.9. Ao requerer o pagamento da última medição a contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura o 
comprovante de recolhimento inerente à contribuição do INSS relativo à medição anterior, bem como da parcela 
correspondente à última medição, além dos comprovantes de regularidade de situação perante a Fazenda Estadual, o FGTS 
e ISS, indispensáveis os referidos comprovantes para a efetivação do pagamento. 
4.10 É condição indispensável para que ocorra o pagamento da fatura referente à primeira medição, a prestação pela 
contrata, da garantia de execução prevista nos itens 2.5 a 2.8 este contrato, na forma disposta no Projeto Básico – Parte I, 
que segue anexo ao presente instrumento. 
4.11. Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze) meses na forma da Lei Federal 
nº 10.192 de 14.02.2001.  
4.11.1 Após este período, os mesmos serão reajustados na mesma periodicidade e com base na variação do Índice Nacional 
da Construção Civil - INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas. O valor de reajustamento será determinado através da 
utilização da seguinte fórmula: 
             I1-IO  
R= Vx -------------       Onde:  R-  Reajustamento procurado;   

IO                          V-  Valor contratual da(s) obra(s) a ser reajustados; 
       I1-  Índice relativo ao mês de aniversário da proposta; 
       IO- Índice correspondente ao mês da apresentação da Proposta. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1 - A dotação orçamentária que correrá tal despesa no presente exercício é a seguinte: 

Unidade Gestora Projeto/Atividade Elemento de despesa Fontes 

09.002 10.10 4.4.90.51.00 1.540.0000 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES 
6.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 
6.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
6.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO. 
7.1. Os serviços, objeto desta contratação, serão acompanhados e fiscalizados pelo servidor x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 
matrícula nº x-x-x-x-x, doravante denominado FISCAL DO CONTRATO.  
7.1.1. Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, é cometido ao FISCAL DO CONTRATO todas as 
competências fixadas em decreto municipal cumulada com as obrigações previstas no presente contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTATADA 
8.1. São de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas à pessoal, as de natureza fiscal, os encargos 
trabalhistas, previdenciários e comerciais, como também cumprir a legislação vigente no que diz respeito à segurança, 
higiene e medicina do trabalho. 
8.1.1. Compete ainda a CONTRATADA: 
I - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante o 
processo licitatório, particularmente às referentes aos responsáveis técnicos indicados; 
II - Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos profissionais envolvidos nos 
trabalhos perante o CREA/BA ou CAU/BA; 
III - Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula da obra no INSS e outras exigências dos órgãos 
competentes com relação ao Projeto Executivo e aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus 
decorrentes; 
IV - Executar os serviços sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) 
para habilitação da empresa na licitação; 
V - Ter representante no local da(s) obra(s), Arquiteto ou Engenheiro residente, com formação profissional devidamente 
comprovada, que assuma perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação 
de urgência que se torne necessária; 
VI - Submeter à prévia aprovação do Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de cinco dias do início do item a executar, 
a indicação da empresa que pretenda subcontratar, com a comprovação da sua regularidade fiscal, e no caso de serviços 
que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua Certidão de Registro no CREA ou do CAU; 
VII - Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus 
serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incêndios; 
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VIII - Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou subcontratados, ainda que 
involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens do CONTRATANTE ou 
de propriedade de terceiros, durante a execução dos serviços; 
IX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores públicos ou mesmo terceiros 
quando da execução da(s) obras(s); 
X - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na legislação específica do 
trabalho; 
XI - Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e ferramentas utilizadas na(s) 
obra(s), até a conclusão dos trabalhos; 
XII - Fornecer, para emprego na execução da(s) obra(s), somente material de primeira mão e qualidade, bem como 
observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as regulamentações aplicáveis a cada caso, executando todos os 
serviços com esmero e perfeição; 
XIII - MaŶteƌàŶoàloĐalàdosàseƌviços,àĐoŵàfĄĐilàaĐessoàăàfisĐalização,àuŵà͞DiĄƌioàdeàOĐoƌƌêŶĐias͟àeŵàƋueàasàpaƌtesàlaŶçaƌãoà
diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas, quando for o caso; 
XIV - Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por escrito em duas vias e 
eŶtƌeguesàŵediaŶteàƌeĐiďoàouàƌegistƌadaàŶoà͞DiĄƌioàdeàOĐoƌƌêŶĐias͟; 
XV - Retirar do local dos serviços, nos termos da notificação da fiscalização, qualquer empregado que não corresponder à 
confiança ou perturbar a ação da fiscalização; 
XVI - Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como demolir e refazer 
imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, em razão da qualidade dos materiais ou da mão-de-obra utilizados; 
XVII - “eŵpƌeàƋueàpƌeteŶdeƌàapliĐaƌàŶaàexeĐuçãoàdosàseƌviçosàŵateƌialàouàeƋuipaŵeŶtoà͞siŵilaƌ͟àaoàespeĐifiĐado,àsuďŵeteƌà
à Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e 
levantamento de custos, para a análise e decisão, não servindo tal consulta para justificar o não-cumprimento dos prazos 
previstos no contrato; 
XVIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões no quantitativo 
dos materiais e serviços que se fizerem necessários em razão de alterações do Projeto Básico, em até 25% do valor inicial 
deste contrato; 
XIX - Instalar placa, conforme modelo exigido pela Administração, alusiva ao responsável técnico, a natureza da(s) obra(s), 
os recursos e entidade financiadora, colocando-as em locais, bem visíveis, determinados pela fiscalização; 
XX - Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento provisório, os seguintes documentos: 
a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações no decorrer dos trabalhos; 
b) documentos de garantia e manuais completos de instrução (instalação, manutenção, operação e outros que sejam 
necessários) dos equipamentos instalados; 
c) os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços (desenhos Como Construído 
- as built), em meio magnético e uma via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos pelas execuções; 
d) entregar à Comissão de Recebimento Definitivo, antes do recebimento definitivo da(s) obra(s), Certidão Negativa de 
Débitos junto ao INSS relativa ao contrato. 
8.1.2. Caberá a CONTRATADA registrar o presente contrato no CREA/BA ou CAU a apresentar comprovante a Administração 
até 30 (trinta) dias após sua assinatura e também cumprir as determinações estabelecidas no Edital. 
8.1.3. Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado para habilitação da empresa 
na licitação, por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser 
apresentada por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, 
e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional 
que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo Fiscal 
do Contrato. 
8.1.4. Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, 
ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, particularmente dos prazos 
contratados. 
8.1.5. Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serão executados 
sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
9.1 A CONTRATANTE prestará a CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, quando solicitada por escrito em 
um prazo não superior a 8 (oito) dias consecutivos. 
9.2. Compete, ainda, ao CONTRATANTE: 

I - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste 
contrato; 
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II - Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o pagamento devido, na forma que estabelece este 
instrumento; 
III - Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 
solicitados sobre os serviços; 
IV - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato; 
V - Notificar a Contratada da aceitação definitiva da(s) obra(s), após a vistoria e recebimento definitivo; 
VI - Efetuar a devolução da garantia à Contratada após o recebimento definitivo; 
VII - Aplicar as sanções administrativas contratuais; 
VIII - Convocar a licitante para execução dos serviços; 
IX - Atestar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes aos serviços prestados; e 
X - Efetuar o pagamento dos serviços prestados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1. O descumprimento das condições previstas neste Edital, bem como a recusa injustificada do adjudicatário em assinar 
o contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida 
e sujeitará o licitante às sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo para aplicação de multa 
fixada em até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação; 
10.2. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento 
contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, 
garantida a prévia defesa: 
I. Advertência; 
II. Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento do Município, a ser preenchida 
de acordo com instruções fornecidas pela Contratante): 
a) de 0,5% por dia de atraso na entrega do(s) serviços(s), calculada sobre o valor total das etapas não concluídas até o 
término do prazo de execução, limitada a 10% do mesmo valor; 
b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;  
c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato não especificada nas 
alíŶeasà͞a͟àeà͞ď͟àdesteàiŶĐiso,àapliĐadaàeŵàdoďƌoàŶaàƌeiŶĐidêŶĐia; 
d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por culpa 
da Contratada, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis;  
III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a dois anos; 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do 
ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 
10.3. No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada 
a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no 
inciso IV da disposição anterior, em que o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias. 
10.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV, do subitem 18.2, poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II. 
10.5. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do 
Município de Ipiaú e será cobrado administrativa e/ou judicialmente. 
10.6 As sanções administrativas passíveis de aplicação à CONTRATADA não se confundem com o item Glosas e poderão ser 
aplicadas de forma concomitante. 
10.7 O CONTRATANTE poderá sofrer, ainda, as sanções descritas na Lei nº 12.846/2013, artigos 5º e 6º. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas previstas no instrumento 
de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei Federal n. 8.666, de 1993. 
11.2. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 
11.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
11.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
11.2.3. Indenizações e multas. 
11.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e 
ampla defesa. 
11.4 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da 
Lei Federal nº 8.666, de 1993. 
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11.5. No caso de rescisão determinada por ato unilateral da Contratante ficam asseguradas à Contratante, sem prejuízo 
das sanções cabíveis: 
a) execução dos valores das multas e indenizações devidos à Contratante; 
b) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO IMPACTO AMBIENTAL E DA ACESSIBILIDADE 
12.1. Fica o CONTRATADO ciente de que deverá ser dada especial atenção aos aspectos de meio ambiente durante a 
execução dos serviços, a fim de minimizar os efeitos negativos de impacto ambiental que porventura sejam causados em 
função de execução dos serviços. 
12.2. A obra deverá estar de acordo com NBR 9050, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e sanitários, destinados 
a acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 
13.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 
1993, e demais normas regentes da matéria e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 
- Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO 
14.1 O presente Contrato tem embasamento legal na Lei Federal n.º 8.666/93 com as alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ANEXOS 
15.1 São anexos do presente contrato: 
a) o Projeto Básico integral extraído do edital da TP Nº ____/2023; 
b) a Proposta Comercial da CONTRATADA, oferecida na TP Nº ____/2023. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Ipiaú-BA como único e competente para dirimir quaisquer demandas do presente 
contrato, por mais privilegiado que outro possa ser. 
 
E por estarem justos e contratados firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma para que produzam os 
efeitos legais. 
 
Ipiaú/BA, ____ de ________________ de 2023. 
  

 
(CONTRATANTE) 

Secretária Municipal de Educação 
 
 

(CONTRATADA) 
Representante Legal 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1ª _________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________ 
 
2ª _________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________ 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 

A (nome da empresa) .................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, neste ato 
representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação 
completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, 
nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), 
portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 
do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como mandatário, a quem 
se confere amplos poderes para junto ao Órgão .............................. praticar todos os atos necessários, relativos ao 
procedimento licitatório TOMADA DE PREÇOS nº ___/2023, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de 
recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando 
tudo como bom, firme e valioso. 
 

Data e Local 
 
 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 (Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 

 
APRESENTAR NA FASE DO CREDENCIAMENTO 
  

Edição 2.597 | Ano 8
28 de agosto de 2023

Página 49

Certificação Digital: HAJOX6NV-OSJK3WJF-4CWBLH9J-TI2RGBA0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.ipiau.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ 
ESTADO DA BAHIA – CNPJ/MF: 13.701.651/0001-50 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Rua Ângelo Jaqueira n.º 01 - Centro, CEP 45570-000 Ipiaú-BA – Telefone: (73) 3313-2036 

 

Página 47 de 51 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE N.º 005/2023 
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL 
 
___________________________________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº), sediada 
no (a)__________________________ (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os 
requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado. 
 
Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho 
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na 
Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da 
licitação referenciada. 
 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena 
concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 
 

Data e Local 
 
 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 (Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 

 
 
APRESENTAR NA FASE DO CREDENCIAMENTO 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE N.º 005/2023 
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
 
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, declara, sob as 
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS DE N.º 005/2023, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 

Data e Local 
 
 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 (Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO VII 
 

MODELO 
DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE N.º 005/2023 
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL 
 
DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 
 
A signatária________________________________, inscrita no CNPJ nº_________________, por intermédio de seu 
responsável legal _______________________, portador da Carteira de Identidade nº__________ e CPF nº_____________, 
declara par aos devidos fins do disposto no 
Inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 25 de julho de 1993, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 
 
Sim (    )  Não (    ) 
 

Data e Local 
 
 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 (Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE N.º 005/2023 
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL 
 
DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital da TOMADA DE PREÇOS DE N.º 005/2023, promovido pela 
Prefeitura de Municipal de Xxxxxxxx, marcado para às__:__ horas do dia __/__/2020, que a empresa (nome completo) – 
CNPJ n.º ____________, com sede (ou domicilio) no (endereço completo), por mim representada, atende os requisitos 
previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3º.  
 

 
Data e Local 

 
 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 (Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO IX 
 

PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE N.º 005/2023 
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
(Identificação completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituído da empresa 
(Identificação completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas da lei, em especial o 
art. 299 do Código Penal Brasileiro: 
 
•à Que a proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS DE N.º 005/2023 foi elaborada de maneira 
independente pela empresa (dados da empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
•àQue a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida 
de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
•àQue não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial 
ou de fato desta licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 
•àQue o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 
ou recebido de qualquer integrante da Administração pública antes da abertura oficial das propostas; e 
•àQue está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 
firmá-la. 
 

Data e Local 
 
 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 (Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 

 
 
 APRESENTAR NA FASE DO CREDENCIAMENTO 
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EXTRATO DE RESCISÃO E APLICAÇÃO DE SANÇÃO 
CONTRATO nº 070/2022 

CP 001/2022 
 

 

RESCISÃO DE CONTRATO. 
CONTRATO nº 070/2022 – Contrato de prestação de serviços para Construção de 121 
Unidades Habitacionais de 36,69m², na cidade de Ipiaú-Bahia.  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ipiaú (Secretaria Municipal de Infraestrutura). 
CONTRATADA: CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI - (CNPJ: 06.147.972/0001-90) 
OBJETO DA RESCISÃO:  Rescisão unilateral do contrato nº 070/2022, cujo objeto é a 
execução de serviços de engenharia para obra CONSTRUÇÃO DE 121 UNIDADES 

HABITACIONAIS DE 36,69 M² CADA, com fornecimento de material de mão de obra, no 
Município de Ipiaú/Bahia, ficando aplicada a empresa a penalidade de pagamento de 
multa no valor de 10% (dez por cento), além de suspensão temporária, por (02) anos, 
de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Ipiaú. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.   
DATA DA ASSINATURA: 28/08/2023. 
ASSINAM: pela Contratante, Sra. Andrea Rebouças C. Suzart.  
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EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO  

CONTRATO Nº 150/2022 

TP0017/2022. 

 

 

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO. 

CONTRATO nº 150/2022 – Contrato para execução de serviço para pavimentação em 
paralelepípedo com drenagem superficial na rua Neide Sampaio (Bairro Santana), no 
Município de Ipiaú/Bahia.   
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ipiaú. 
CONTRATADA: ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA (CNPJ: 40.500.706/0001-37) 
OBJETO DO ADITIVO: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de 
vigência pactuado por mais 180 (cento e oitenta) dias, passando o presente contrato a 
viger do dia 29/08/2023 até o dia 28/02/2024, mantidas as demais cláusulas naquilo que 
não conflitarem com o aditivo em questão. 
DATA DA ASSINATURA: 28/08/2023. 
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LEI Nº 2.533, DE 28 DE AGOSTO DE 2023. 

 

Institui o Programa de Recuperação Fiscais - REFIS - com a 
finalidade de viabilizar condições excepcionais de 
regularização de débitos públicos, adequando-os à 
capacidade contributiva; propiciar incremento extraordinário 
de receitas públicas e dar outras providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE IPIAÚ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe conferem a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal e o art. 7º do 
Código Tributário Municipal (Lei nº 1.788/2003), faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. O Programa de Recuperação Fiscal - REFIS é regulado pelas disposições e 
normas estabelecidas nesta Lei e no Código Tributário Municipal, 1.788/2003, bem 
como nas leis e decretos que regulam preços públicos. 

Art. 2º. O REFIS destina-se a promover a regularização dos débitos fiscais dos 
contribuintes, de natureza tributária e não tributária, excetuando-se as multas e 
ressarcimentos imputados pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), devidamente 
inscritos em Dívida Ativa até 31 de dezembro de 2022. 

Art. 3º. Os créditos da Fazenda Pública Municipal, vencidos até 31 de dezembro de 
2022, inscritos em Dívida Ativa, de natureza tributária e não tributária, ajuizados ou 
não, protestados ou não, poderão ser pagos, após devida atualização monetária, com 
dispensa parcial dos encargos relativos à multa de mora, aos juros de mora, honorários 
advocatícios e, quando for o caso, à multa de infração, para pagamento à vista ou 
parcelado em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, na forma e nas condições 
indicadas nesta Lei. 

§ 1º Não se aplicam os benefícios definidos nesta Lei: 

I - aos débitos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - das 
empresas optantes do Simples Nacional, quando o recolhimento deva ser realizado 
junto à Receita Federal do Brasil; 

II - aos débitos tributários, parcelados ou não, que tenham sido objeto de qualquer 
mecanismo de compensação com eventuais créditos junto ao Município; 

III - aos contribuintes cujo débito tributário já tenha sido objeto de dação em 
pagamento; 

IV - ressarcimento ao erário público, a exemplo de multas e ressarcimentos imputados 
pelo Tribunal de Contas do Município (TCM); e 

V - As multas infracionais aplicadas em Auto de Infração lavrados. 
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§ 2º A adesão ao REFIS não implicará em desconstituição da penhora, de arresto de 
bens ou de outras garantias efetivadas nos autos de execução fiscal já existentes, 
passando o gravame preexistente a integrar as garantias de que trata este artigo até o 
pagamento total do débito. 

§ 3º A adesão, em cada caso, não gera direito subjetivo, e somente haverá extinção do 
crédito tributário com o cumprimento integral dos termos previstos nesta Lei. 

§ 4º A adesão ao REFIS possibilita a exclusão do protesto extrajudicial do título da 
Fazenda Pública Municipal desde que o contribuinte efetue o pagamento das custas 
extrajudiciais do Cartório de Protesto de Títulos e, ainda, do pagamento da primeira 
parcela do REFIS até o vencimento desta necessariamente no mesmo mês de adesão. 

§ 5º Em relação aos créditos tributários que estejam protestados e/ou em execução 
judicial e que venham a ser extintos ou suspensos em decorrência do REGULARIZE, o 
contribuinte se responsabilizará exclusivamente pelo pagamento das respectivas 
custas judiciais e extrajudiciais. 

Art. 4º. O Município de Ipiaú, por meio da Procuradoria Geral do Município, fica 
autorizado a comprovar nos autos a ocorrência de adesão ao REFIS para fins 
processuais que entender, bem como a utilizar as estruturas existentes do Centro 
Judiciário de Justiça, soluções de Conflito e Cidadania (CEJUSC Fazendário) para 
ofertar, por meio de prepostos, as condições estabelecidas nesta Lei. 

§ 1º. Poderão ser incluídos no REFIS os débitos fiscais inscritos em Dívida Ativa do 
Município, protestados ou não, e objeto de quaisquer processos judiciais, sejam estes 
de iniciativa do contribuinte ou da Fazenda Pública. 

Art. 5º. Para fazer jus aos benefícios fiscais previstos nesta Lei, a formalização do 
pedido deve ser feita nos termos e prazos previstos nesta Lei e o pagamento da 
parcela única ou da primeira parcela deverá ser feito até o último dia útil do mês em 
que ocorrer a adesão. 

§ 1º. A formalização deverá atender aos seguintes requisitos: 

I - atualização do cadastro fiscal do contribuinte, em conformidade com os 
procedimentos definidos em ato do Poder Executivo; 

II - requerimento assinado, no caso de pessoa física, pelo devedor, seu representante 
legal ou herdeiro e, no caso de pessoa jurídica, pelo representante legal da empresa; 

III - no caso de contribuinte ser pessoa física, o requerimento deverá estar instruído de 
cópia do documento de identificação do requerente, bem como comprovante de 
endereço do solicitante; 

IV - no caso de contribuinte ser pessoa jurídica, o requerimento deverá estar instruído 
de cópia do contrato social consolidado, ou suas alterações, de maneira a permitir a 
identificação dos responsáveis pela representação da empresa; 

V - no caso de contribuinte já falecido, o inventariante, munido dos documentos de sua 
nomeação, ou herdeiro, que deverão apresentar além dos documentos descritos no 
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inciso III deste artigo, certidão de óbito do contribuinte originário e documento que 
comprove o vínculo de parentesco. 

§ 2º. Fica autorizada a formalização de adesão ao REFIS por meio de atendimento 
virtual a ser realizado através do Whatsapp (73. 3531-4185) por um servidor do 
Departamento de Tributos. As conversas do aplicativo retro servirão de comprovante 
de adesão e confissão de dívida. 

Art. 6º. A opção e admissão ao REFIS implicará em: 

I - confissão dos créditos fiscais e/ou tributários incluídos no pedido por opção do 
contribuinte, com possibilidade de retratabilidade e revogabilidade a critério da 
Administração Pública; 

II - renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como a 
desistência de quaisquer meios de defesa ou impugnações judiciais ou administrativas, 
relativamente aos créditos fiscais incluídos no pedido por opção do contribuinte; 

III - interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 174, IV do Código Tributário 
Nacional; 

IV - dever de pagamento regular das parcelas do débito consolidado no REFIS. 

Art. 7º. Os benefícios desta Lei serão cancelados se o devedor atrasar por 03 (três) ou 
mais meses, consecutivos ou alternados, o pagamento das parcelas pactuadas. 

§ 1º Uma vez cancelado o parcelamento, reestabelecem-se os valores e as condições 
anteriores e originais do crédito, abatendo-se os pagamentos efetuados até a data do 
cancelamento. 

§ 2º O parcelamento, uma vez cancelado, ensejará: 

I - a inscrição do saldo remanescente em Dívida Ativa, se o crédito não estiver lá 
inscrito; 

II - a sua execução, caso já esteja ajuizado; ou 

III - o prosseguimento da execução, na hipótese de se encontrar ajuizado; 

IV - a inscrição em órgãos de proteção ao crédito. 

§ 3º Os contribuintes que aderirem aos benefícios previstos na presente Lei e forem 
excluídos em virtude das hipóteses do art. 7º estarão impedidos de reingressar no 
REFIS esboçado na referida Lei. 

§ 4º. Os contribuintes que estiverem em situação de inadimplência até a publicação da 
presente lei, configurado pelo atraso no pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas 
ou alternadas, em REFIS anteriores, só poderão aderir ao presente REFIS, com o 
recolhimento de 1ª (primeira) parcela, cujo valor deverá corresponder a 50% (cinquenta 
por cento) do total dos débitos consolidados. 

Art. 8º. Os débitos fiscais consolidados no REFIS poderão ser parcelados em até 24 
(vinte e quatro) meses, em prestações sucessivas e iguais, com redução dos juros, 
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das multas e dos honorários advocatícios, gerados a partir da inscrição do débito na 
dívida ativa, na conformidade dos seguintes critérios: 

I - 100% (cem por cento) de desconto a incidir sob os encargos legais de juros e multas 
de mora e de infração e 100% (cem por cento) de desconto) de desconto em 
honorários advocatícios para pagamento de uma só vez, com vencimento em até 30 
dias após a adesão ao REFIS; 

II - 90% (noventa por cento) de desconto a incidir sobre os encargos legais de juros e 
multas de mora e de infração e 90% (noventa por cento) de desconto em honorários 
advocatícios quando o pagamento for efetuado em até 12 (doze vezes); 

III - 80% (oitenta por cento) de desconto a incidir sobre os encargos legais de juros e 
multas de mora e de infração e 80% (oitenta por cento) de desconto em honorários 
advocatícios quando o pagamento for efetuado entre 13 (treze) a 20 (vinte) parcelas; 

IV - 70% (setenta por cento) de desconto a incidir sobre os encargos legais de juros e 
multas de mora e de infração e 70% (setenta por cento) de desconto em honorários 
advocatícios quando o pagamento for efetuado entre 21 (vinte e uma) e 24 (vinte e 
quatro) parcelas; 

§ 1º. As parcelas pagas após os respectivos vencimentos, sofrerão acréscimos de juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, calculados a partir da data do 
vencimento e até o dia do pagamento, e de multa de mora de 10% (dez por cento). 

§ 2º. O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a: 

I - R$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoa física; 

II - R$ 50,00 (cinquenta reais) para microempresário individual; 

III - R$ 300,00 (cem reais) para microempresa e empresa de pequeno porte, optantes 
do Simples Nacional; 

IV - R$ 400,00 (quatrocentos reais) para empresas de médio porte; e 

V - R$ 1.000,00 (mil reais) para empresas de grande porte. 

§ 3º. Para opções com prazo superior a 12 (doze) parcelas, deverão ser atendidos, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - O valor de entrada deverá ser de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do montante 
original consolidado, incluindo encargos, podendo ser parcelado em até 3 (três) 
parcelas iguais e sucessivas, ao final de que serão iniciadas as parcelas 
remanescentes do débito consolidado com descontos; 

II - Incidência de atualização monetária por índice oficial de inflação, a ser 
regulamentado anualmente em ato do executivo, e juros remuneratórios, calculados à 
razão de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês. 

Edição 2.597 | Ano 8
28 de agosto de 2023

Página 60

Certificação Digital: HAJOX6NV-OSJK3WJF-4CWBLH9J-TI2RGBA0
Versão eletrônica disponível em: https://diariooficial.ipiau.ba.gov.br



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ 
ESTADO DA BAHIA 

                     GABINETE 

 

Art. 9. Os benefícios de que trata esta Lei não conferem direito à restituição ou à 
compensação de importâncias já pagas a qualquer título e na forma da Lei, ainda que 
superiores às reduções por ela oferecidas. 

Art. 10. Nos casos de sucessão ou incorporação, os sucessores e incorporadores 
assumem os débitos referentes ao REFIS. 

Art. 11. O prazo de adesão pelos contribuintes ao REFIS será de, 01 de setembro de 
2023 a 30 de dezembro de 2023. 

§ 1º O Poder Executivo deverá conferir a mais ampla publicidade sobre a existência do 
programa no período de sua vigência; 

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal da Fazenda, com 
opinativo prévio da Procuradoria-Geral do Município. 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IPIAÚ-BA, em 28 de agosto de 2023. 

  

  

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA 
Prefeita Municipal 
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