Diário Oficial do MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Ano I | **Edição Nº 2124 de quarta-feira, 5 de agosto de 2026** | **Nº de páginas: 81**

SUMÁRIO:

- **Ata** - Concorrência 01_2026
- **Ata** - Ata Concorrência 02_2026
- **Ata** - Concorrência 01/2026
- **Ata** - Concorrência 02_2026
- **PORTARIA Nº 547-2026-DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCEREM AS FUNÇÕES DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATOS.** - PORTARIA Nº 547-2026-DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCEREM AS FUNÇÕES DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATOS.
- **ERRATA A PORTARIA Nº 545/2026** - ERRATA A PORTARIA Nº 545/2026

ATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA/SE

LICITANET

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 6

Às **09:00:01 horas do dia 08 de Maio de 2026** reuniram-se no site ***www.licitanet.com.br***, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – OBRAS REMANESCENTES, NO POVOADO JARDIM, MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE**.

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
GERALDO AMARO DE SANTANA	29.309.336/0001-12	Microempresa
REIS CONSTRUCOES LTDA	36.178.439/0001-56	Microempresa
CRESCI EMPREENDIMENTOS LTDA	58.318.434/0001-14	Microempresa
CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	04.602.232/0001-70	Microempresa
WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA	27.057.255/0001-47	Microempresa
CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA	33.072.520/0001-69	Microempresa
ZAKAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.239.466/0001-23	Microempresa
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	35.095.155/0001-33	Grande Porte
NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	05.917.626/0001-80	Microempresa
AT ENGENHARIA LTDA	21.667.863/0001-97	Microempresa
ORION CONSTRUTORA LTDA	09.629.106/0001-23	Microempresa
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	Grande Porte
IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	Grande Porte
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	Microempresa
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27.067.989/0001-07	Grande Porte
VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	11.460.798/0001-70	Grande Porte
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.288.407/0001-67	Microempresa
LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	34.330.835/0001-21	Microempresa
NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19.129.513/0001-25	Grande Porte

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

ATA

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
52381	GERALDO AMARO DE SANTANA	29309336000112	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	R$ 2.780.000,00	Classificada	--
7716	REIS CONSTRUCOES LTDA	36178439000156	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R$ 2.502.211,45	Classificada	--
53450	CRESCI EMPREENDIMENTOS LTDA	58318434000114	sv	sv	R$ 2.500.000,00	Classificada	--
58441	CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	04602232000170	obra	obra	R$ 2.780.234,94	Classificada	--
74565	WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA	27057255000147	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R$ 2.363.200,00	Classificada	--
97508	CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA	33072520000169	Serviços	Serviços	R$ 2.446.606,70	Classificada	--
2618	ZAKAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12239466000123	PROPRIO	PROPRIO	R$ 2.251.990,30	Classificada	--
3900	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	35095155000133	serviço	serviço	R$ 2.700.000,00	Classificada	--
50176	NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	05917626000180	conforme edital	conforme edital	R$ 2.780.234,94	Classificada	--
76294	AT ENGENHARIA LTDA	21667863000197	S	S	R$ 2.780.234,94	Classificada	--
4706	ORION CONSTRUTORA LTDA	09629106000123	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	R$ 2.780.234,94	Classificada	--
41768	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23694541000162	serviço	serviço	R$ 2.780.234,94	Classificada	--
16508	IFC ENGENHARIA LTDA	22336152000100	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R$ 2.780.234,94	Classificada	--
55044	NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10650526000170	MARCA PRÓPRIA	CONST UNIDAD BASICA DE SAÚDE	R$ 2.700.000,00	Classificada	--
71193	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27067989000107	serv	serv	R$ 2.780.234,94	Classificada	--
71600	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	11460798000170	serviço	serviço	R$ 2.780.234,94	Classificada	--
24580	PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46288407000167	obras	obras	R$ 2.780.234,94	Classificada	--
75623	LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	34330835000121	propria	propria	R$ 2.780.234,94	Classificada	--
17440	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19129513000125	obra	obra	R$ 2.700.000,00	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	05.917.626/0001-80	R$ 2.780.234,94	05/05/2026 21:52:05	Classificado

ATA

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA~~	~~34.330.835/0001-21~~	~~R$ 2.780.234,94~~	~~07/05/2026 15:26:07~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA~~	~~46.288.407/0001-67~~	~~R$ 2.780.234,94~~	~~07/05/2026 15:23:27~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	11.460.798/0001-70	R$ 2.780.234,94	07/05/2026 15:00:38	Classificado
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27.067.989/0001-07	R$ 2.780.234,94	07/05/2026 14:59:45	Classificado
~~CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA~~	~~04.602.232/0001-70~~	~~R$ 2.780.234,94~~	~~30/04/2026 15:13:54~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~IFC ENGENHARIA LTDA~~	~~22.336.152/0001-00~~	~~R$ 2.780.234,94~~	~~07/05/2026 09:36:18~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 2.780.234,94	07/05/2026 09:15:07	Classificado
~~ORION CONSTRUTORA LTDA~~	~~09.629.106/0001-23~~	~~R$ 2.780.234,94~~	~~07/05/2026 08:18:49~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AT ENGENHARIA LTDA	21.667.863/0001-97	R$ 2.780.234,94	06/05/2026 08:27:13	Classificado
GERALDO AMARO DE SANTANA	29.309.336/0001-12	R$ 2.780.000,00	26/04/2026 11:55:21	Classificado
VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	11.460.798/0001-70	R$ 2.710.000,00	08/05/2026 09:06:55	Intermediario
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	35.095.155/0001-33	R$ 2.700.000,00	04/05/2026 13:33:42	Classificado
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 2.700.000,00~~	~~07/05/2026 14:08:57~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA~~	~~19.129.513/0001-25~~	~~R$ 2.700.000,00~~	~~08/05/2026 08:55:35~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 2.699.000,00	08/05/2026 09:02:04	Intermediario
~~REIS CONSTRUCOES LTDA~~	~~36.178.439/0001-66~~	~~R$ 2.502.211,45~~	~~30/04/2026 11:11:20~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~IFC ENGENHARIA LTDA~~	~~22.336.152/0001-00~~	~~R$ 2.502.211,15~~	~~08/05/2026 09:00:33~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~REIS CONSTRUCOES LTDA~~	~~36.178.439/0001-56~~	~~R$ 2.502.211,10~~	~~18/06/2026 15:38:54~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CRESCI EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~58.318.434/0001-14~~	~~R$ 2.500.000,00~~	~~30/04/2026 14:02:03~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA~~	~~33.072.520/0001-69~~	~~R$ 2.446.606,70~~	~~02/05/2026 20:55:00~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

ATA

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.288.407/0001-67	R$ 2.446.600,00	08/05/2026 09:04:21	Fornecedor Desclassificado
NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	10.129.513/0001-25	R$ 2.446.500,00	08/05/2026 09:06:06	Fornecedor Desclassificado
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.288.407/0001-67	R$ 2.446.400,00	08/05/2026 09:06:33	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	04.602.232/0001-70	R$ 2.445.000,00	08/05/2026 09:07:15	Fornecedor Desclassificado
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.288.407/0001-67	R$ 2.444.999,99	08/05/2026 09:07:43	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	04.602.232/0001-70	R$ 2.444.999,99	03/06/2026 09:20:42	Fornecedor Desclassificado
WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA	27.057.256/0001-47	R$ 2.363.200,00	01/05/2026 11:46:33	Fornecedor Desclassificado
ORION CONSTRUTORA LTDA	09.629.106/0001-23	R$ 2.363.199,79	08/05/2026 09:09:03	Fornecedor Desclassificado
LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	34.330.835/0001-21	R$ 2.363.199,00	08/05/2026 09:04:24	Fornecedor Desclassificado
ZAKAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.230.466/0001-23	R$ 2.251.999,30	03/05/2026 23:26:45	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 2.250.999,99	08/05/2026 09:01:54	Fornecedor Desclassificado
WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA	27.057.256/0001-47	R$ 2.250.800,00	08/05/2026 09:03:05	Fornecedor Desclassificado
WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA	27.057.256/0001-47	R$ 2.250.700,00	08/05/2026 09:07:14	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 2.250.699,00	08/05/2026 09:20:56	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	08/05/2026 09:00:05	O **LOTE 1** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	08/05/2026 09:00:05	O **LOTE 1** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **LOTE 1** será encerrado automaticamente!
	08/05/2026 09:10:14	A etapa de envio de lances do **LOTE 1** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
	08/05/2026 09:12:21	A prorrogação automática do **LOTE 1** está encerrada.

Pagina 4 de 18

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha

ATA

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	08/05/2026 09:29:04	O **LOTE 1** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	08/05/2026 09:39:05	O tempo de negociação está **encerrado**.
	08/05/2026 09:39:41	A proposta do fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2.250.699,00**.
	11/05/2026 10:10:33	Bom dia sr agente de contratação venho por meio desta pedir prorrogação pra entrega da proposta devido a dificuldade do engenheiro responsável técnico para assinatura gov.br devido uma instabilidade que apresenta o mesmo.
	11/05/2026 10:11:57	Queremos comunicar que tentamos já ter enviado a mesma , mais devido o sistema não esta liberado não tinhamos conseguido até o horário estipulado por vossa excelência
	13/05/2026 16:08:47	sr agente de contratação ta havendo uma grande concistencia na assinatura gov do eng civil por esse motivo foi enpedido de enviar mais aquivo pedimos mais um prazo para concluirmos o mesmo pedimos mais um prazo para entrega dos mesmo
	13/05/2026 16:10:51	ratificando Boa tarde
	19/05/2026 11:55:55	Fornecedor: **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA**, com lance no valor de **R$ 2.250.699,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não atendimento de capacitação técnica.!**
	19/05/2026 11:55:55	A proposta do fornecedor **WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2.250.700,00**.
	20/05/2026 14:10:04	Fornecedor: **WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA**, com lance no valor de **R$ 2.250.700,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentação de proposta de preços.!**
	20/05/2026 14:10:04	A proposta do fornecedor **ZAKAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2.251.990,30**.
	21/05/2026 14:20:02	Fornecedor: **ZAKAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 2.251.990,30**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Empresa ZAKAR deixou de apresentar sua proposta de preços.!**
	21/05/2026 14:20:02	A proposta do fornecedor **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2.363.100,00**.
	22/05/2026 14:33:20	Fornecedor: **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA**, com lance no valor de **R$ 2.363.100,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Deixou de apresentar proposta de preços!**
	22/05/2026 14:33:20	A proposta do fornecedor **ORION CONSTRUTORA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2.363.199,70**.
	26/05/2026 17:25:48	Fornecedor: **ORION CONSTRUTORA LTDA**, com lance no valor de **R$ 2.363.199,70**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Proposta com erros considerados insanáveis.!**
	26/05/2026 17:25:48	A proposta do fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2.444.999,99**.
	02/06/2026 11:22:32	Fornecedor: **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 2.444.999,99**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Atestado de Capacidade Técnica da prefeitura de Jandaira sem Registro no CREA.!**
	02/06/2026 11:22:32	A proposta do fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2.445.000,00**.
	03/06/2026 09:20:42	O fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** teve o valor do seu lance readequado para **R$ 2.444.999,99**. Pelo próprio fornecedor.
	10/06/2026 10:23:49	Fornecedor: **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**, com lance no valor de **R$ 2.444.999,99**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não atendimento de capacitação técnica.!**
	10/06/2026 10:23:49	**ID: 97508 - Data Prop.: 03/05/2026 20:55:09** seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	10/06/2026 10:28:49	**ID: 53450 - Data Prop.: 30/04/2026 14:02:03** seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	10/06/2026 10:33:49	**ID: 7716 - Data Prop.: 30/04/2026 11:11:20** seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	10/06/2026 10:38:49	A proposta do fornecedor **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2.446.500,00**.

ATA

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	10/06/2026 10:38:49	Não há mais fornecedores na margem dos 10% (dez por cento) a serem chamados para cobrir a empresa grande porte no **LOTE 1**.
	16/06/2026 15:09:24	Fornecedor: **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, com lance no valor de **R$ 2.446.500,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não atendimento de axigências referente capacitação técnica. !**
	16/06/2026 15:09:24	A proposta do fornecedor **CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2.446.606,70**.
	17/06/2026 15:14:00	Fornecedor: **CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA**, com lance no valor de **R$ 2.446.606,70**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Empresa não apresentou proposta de preços!**
	17/06/2026 15:14:01	A proposta do fornecedor **CRESCI EMPREENDIMENTOS LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2.500.000,00**.
	18/06/2026 15:33:58	Fornecedor: **CRESCI EMPREENDIMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 2.500.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentação de proposta de preços.!**
	18/06/2026 15:33:58	**ID: 7716 - Data Prop.: 30/04/2026 11:11:20** seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	18/06/2026 15:39:01	A proposta do fornecedor **REIS CONSTRUCOES LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2.502.211,10**.
	19/06/2026 16:04:47	Fornecedor: **REIS CONSTRUCOES LTDA**, com lance no valor de **R$ 2.502.211,10**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentação de proposta.!**
	19/06/2026 16:04:47	A proposta do fornecedor **IFC ENGENHARIA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2.502.211,15**.
	22/06/2026 16:02:34	Fornecedor: **IFC ENGENHARIA LTDA**, com lance no valor de **R$ 2.502.211,15**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentação de proposta de preços.!**
	22/06/2026 16:02:35	**ID: 52381 - Data Prop.: 26/04/2026 11:55:21** seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	22/06/2026 16:07:37	**ID: 76294 - Data Prop.: 06/05/2026 08:27:13** seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	22/06/2026 16:07:38	Necessário se fez o sorteio pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas, referente à abertura do prazo para cobertura do lance, conforme dispõe a LC 123/06. **ID: 76294 - Data Prop.: 06/05/2026 08:27:13** ficou classificado em **1º lugar**. **ID: 50176 - Data Prop.: 05/05/2026 21:52:05** ficou classificado em **2º lugar**.
	22/06/2026 16:12:37	**ID: 50176 - Data Prop.: 05/05/2026 21:52:05** seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	22/06/2026 16:17:38	A proposta do fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2.699.000,00**.
	22/06/2026 16:17:38	Não há mais fornecedores na margem dos 10% (dez por cento) a serem chamados para cobrir a empresa grande porte no **LOTE 1**.
	26/06/2026 15:18:33	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.-23.694.541/0001-62** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. -23.694.541/0001-62** venceu o **LOTE -1** pelo valor de **R$2.699.000,00.**
	26/06/2026 15:20:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	26/06/2026 15:20:45	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	26/06/2026 15:21:21	O fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	26/06/2026 15:30:34	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração

ATA

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/06/2026 15:38:12	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **02/07/2026** e os outros interessados envie as contrarrazões até **07/07/2026**.
	26/06/2026 15:38:12	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **02/07/2026** e os outros interessados envie as contrarrazões até **07/07/2026**.
	02/07/2026 20:54:42	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou **ENVIAR** o arquivo recurso_administrativo_nety_construcoes_1783036482.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	07/07/2026 18:48:21	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou **ENVIAR** o arquivo contrarrazo_es_global_itabaianinha_se_ce_01_2026ass_1783460901.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	14/07/2026 16:22:32	O Recurso/Reconsideração do **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** foi indeferido pelo seguinte motivo: *Recurso não procedente*.
	14/07/2026 16:37:16	O Recurso/Reconsideração do **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** foi indeferido pelo seguinte motivo: *Não apresentou recurso.*.
	14/07/2026 17:25:38	O **LOTE 1** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	14/07/2026 17:35:41	O tempo de negociação está **encerrado**.
	14/07/2026 17:36:31	A disputa do **LOTE 1** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 2.699.000,00
2º	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	35.095.155/0001-33	R$ 2.700.000,00
3º	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	11.460.798/0001-70	R$ 2.710.000,00
4º	GERALDO AMARO DE SANTANA	29.309.336/0001-12	R$ 2.780.000,00
5º	NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	05.917.626/0001-80	R$ 2.780.234,94
6º	AT ENGENHARIA LTDA	21.667.863/0001-97	R$ 2.780.234,94
7º	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27.067.989/0001-07	R$ 2.780.234,94

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10650526000170	26/06/2026 15:20:45		Recurso não procedente	Indeferido
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46288407000167	26/06/2026 15:21:21		Não apresentou recurso.	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	08/05/2026 09:00:01	Aviso de iminência - a **fase competitiva** irá iniciar em breve. Aguarde!
	08/05/2026 09:00:05	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): **1** às **09:00:05**
	08/05/2026 09:11:54	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **DESBLOQUEADO** pelo condutor do processo!

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	08/05/2026 09:18:10	Foi **aberto** o prazo para o fornecedor NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA cobrir o lance vencedor do LOTE 1, conforme dispõe a alínea "b", Inciso II, Art. 9º do Decreto nº 8.538/2015.
	08/05/2026 09:20:56	O fornecedor NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA cobriu o melhor lance, conforme dispõe a alínea "b", Inciso II, Art. 9º do Decreto nº 8.538/2015.
	08/05/2026 09:28:13	O prazo para o fornecedor NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA cobrir o lance do LOTE 1, conforme dispõe a alínea "b", Inciso II, Art. 9º do Decreto nº 8.538/2015, foi **finalizado**.
	08/05/2026 09:44:07	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **08/05/2026 10:00:00hs** até o dia **11/05/2026 10:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA.
	08/05/2026 09:50:51	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para NETY TRANSPORTES & CONSTRUÇÕES LTDA enviar Proposta de Preços.. A **REABERTURA** será no dia 11/05/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/05/2026 10:00:01	O prazo para o fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	11/05/2026 10:06:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/05/2026 10:15:32	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **11/05/2026 10:15:00hs** até o dia **11/05/2026 14:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA.
	11/05/2026 13:54:48	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** carta_proposta_assinada_1778518488.pdf no proposta final.
	11/05/2026 13:55:02	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** extrato_do_simples_1778518501.pdf no proposta final.
	11/05/2026 13:57:06	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** prop_final_1778518626.rar no proposta final.
	11/05/2026 14:00:01	O prazo para o fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	11/05/2026 14:08:47	Boa tarde!
	11/05/2026 14:16:57	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta da empresa NETY enviada ao setor de engenharia par análise.. A **REABERTURA** será no dia 12/05/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/05/2026 16:03:19	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/05/2026 16:06:49	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_assinado_1778612809.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	12/05/2026 16:11:53	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **12/05/2026 16:10:00hs** até o dia **13/05/2026 16:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA.
	12/05/2026 16:15:02	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para NETY TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA fazer as devidas correções apontadas em parecer técnico. . A **REABERTURA** será no dia 13/05/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	13/05/2026 15:57:50	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** mensalista_1_1778698670.pdf no proposta final.
	13/05/2026 15:57:50	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** hori_assinado_1778698670.pdf no proposta final.

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	13/05/2026 15:57:50	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** mensalista_2_1778698670.pdf no proposta final.
	13/05/2026 15:57:50	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** mensalista_281_29_assinado_1778698670.pdf no proposta final.
	13/05/2026 15:57:50	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** declaracao_1778698670.pdf no proposta final.
	13/05/2026 15:57:50	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** declaracao_assinado_1778698670.pdf no proposta final.
	13/05/2026 15:57:50	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** horista_1_1778698670.pdf no proposta final.
	13/05/2026 15:57:50	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** planilha_orcamentaria_1_1778698670.pdf no proposta final.
	13/05/2026 15:57:50	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** pla_assinado_1778698670.pdf no proposta final.
	13/05/2026 15:57:50	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** planilha_orcamentaria_281_29_assinado_1778698670.pdf no proposta final.
	13/05/2026 15:58:03	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** planilha_orcamentaria_2_1778698682.pdf no proposta final.
	13/05/2026 15:58:27	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** carta_proposta_nety_construcoes_revisada_1778698707.docx no proposta final.
	13/05/2026 16:00:01	O prazo para o fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	13/05/2026 16:01:31	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	13/05/2026 16:12:50	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **13/05/2026 16:15:00hs** até o dia **13/05/2026 18:15:00hs** para o(s) fornecedor(es): NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA.
	13/05/2026 16:24:12	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Prorrogação de prazo para NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA concluir envio de proposta com correções.. A **REABERTURA** será no dia 14/05/2026 08:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	13/05/2026 17:17:04	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_final_13_5_2026_1778703423.rar no proposta final.
	13/05/2026 18:15:01	O prazo para o fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	14/05/2026 08:07:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	14/05/2026 08:23:10	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentos da NETY enviados ao setor de engenharia para nova análise. . A **REABERTURA** será no dia 14/05/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	14/05/2026 16:01:12	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	14/05/2026 16:02:05	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_2_1778785325.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	14/05/2026 16:35:59	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **14/05/2026 17:00:00hs** até o dia **15/05/2026 17:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA.

Pagina 9 de 18

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	14/05/2026 16:37:48	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **14/05/2026 17:00:00hs** até o dia **15/05/2026 17:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA.
	14/05/2026 16:40:31	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Continuação do processo.. A **REABERTURA** será no dia 18/05/2026 08:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	15/05/2026 14:40:18	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_e_proposta_1778866816.rar no habilitanet.
	15/05/2026 14:52:23	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_final_atualizada_1778867542.rar no proposta final.
	15/05/2026 17:00:01	O prazo para o fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	15/05/2026 17:00:01	O prazo para o fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	18/05/2026 08:47:26	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	18/05/2026 09:01:18	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentos de habilitação e propostas com correções, enviados ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 19/05/2026 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/05/2026 11:12:59	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/05/2026 11:20:27	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo 2_parecer_tecnico_planilha_assinado_1779200427.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	19/05/2026 11:21:16	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo 1_parecer_tecnico_habilitacao_assinado_1779200475.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	19/05/2026 11:58:44	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **19/05/2026 14:00:00hs** até o dia **20/05/2026 14:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA.
	19/05/2026 12:07:47	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa WJ apresenta proposta de preços. . A **REABERTURA** será no dia 20/05/2026 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	20/05/2026 14:00:01	O prazo para o fornecedor **WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	20/05/2026 14:07:43	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	20/05/2026 14:14:25	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **20/05/2026 14:15:00hs** até o dia **21/05/2026 14:15:00hs** para o(s) fornecedor(es): ZAKAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
	20/05/2026 14:16:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para ZAKAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA enviar sua proposta de preços.. A **REABERTURA** será no dia 21/05/2026 14:15 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	21/05/2026 14:15:02	O prazo para o fornecedor **ZAKAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	21/05/2026 14:15:11	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	21/05/2026 14:24:57	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **21/05/2026 14:30:00hs** até o dia **22/05/2026 14:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA.
	21/05/2026 14:29:31	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA apresentar proposta de preços.. A **REABERTURA** será no dia 22/05/2026 14:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/05/2026 14:30:01	O prazo para o fornecedor **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	22/05/2026 14:30:15	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/05/2026 14:37:55	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **22/05/2026 14:40:00hs** até o dia **25/05/2026 14:40:00hs** para o(s) fornecedor(es): ORION CONSTRUTORA LTDA.
	22/05/2026 14:40:22	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para ORION CONSTRUTORA LTDA apresentar proposta.. A **REABERTURA** será no dia 25/05/2026 14:40 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/05/2026 14:30:43	O fornecedor **ORION CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_1779730243.tar no proposta final.
	25/05/2026 14:37:18	O fornecedor **ORION CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** ubs_itabaianinha_orcamento_sintetico_1779730637.xlsx no proposta final.
	25/05/2026 14:37:18	O fornecedor **ORION CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_itabaianinha_1779730638.pdf no proposta final.
	25/05/2026 14:40:01	O prazo para o fornecedor **ORION CONSTRUTORA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	25/05/2026 14:40:51	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/05/2026 14:58:42	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta da ORION CONSTRUTORA LTDA enviada ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 26/05/2026 16:40 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/05/2026 17:05:56	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/05/2026 17:07:25	Aguardando conclusão de paracer técnico.
	26/05/2026 17:23:57	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo 1_parecer_tecnico_1779827037.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	26/05/2026 17:26:49	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Final de expediente.. A **REABERTURA** será no dia 27/05/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/05/2026 10:00:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/05/2026 10:01:09	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **27/05/2026 10:00:00hs** até o dia **28/05/2026 10:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA.

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	27/05/2026 10:06:39	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA enviar proposta.. A **REABERTURA** será no dia 28/05/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/05/2026 10:22:09	O fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_fundo_de_itabaianinha_c_01_26_pdn_ass_1779888128.pdf no proposta final.
	28/05/2026 10:00:02	O prazo para o fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	28/05/2026 10:00:10	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/05/2026 10:15:50	Proposta da PDN sendo analisada. Retornaremos às 15h para divulgação do resultado da análise.
	28/05/2026 15:01:38	Boa tarde!
	28/05/2026 15:03:02	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parece_tecnico_4_1779991382.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	28/05/2026 15:08:57	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **28/05/2026 15:10:00hs** até o dia **29/05/2026 15:10:00hs** para o(s) fornecedor(es): PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA.
	28/05/2026 15:09:46	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **28/05/2026 15:10:00hs** até o dia **29/05/2026 15:09:00hs** para o(s) fornecedor(es): PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA.
	28/05/2026 15:14:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA fazer as devidas correções em sua proposta, conforme perecer técnico e enviar sua documentação de habilitação. . A **REABERTURA** será no dia 29/05/2026 15:10 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/05/2026 11:31:43	O fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_fundo_de_itabaianinha_c_01_26_pdn_2_ass_1780065103.pdf no proposta final.
	29/05/2026 13:23:44	O fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** acabou de **ENVIAR** 1_juridica_1780071823.zip no habilitanet.
	29/05/2026 13:23:50	O fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** acabou de **ENVIAR** 2_fiscal_1780071830.zip no habilitanet.
	29/05/2026 13:23:59	O fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** acabou de **ENVIAR** economica_1780071839.zip no habilitanet.
	29/05/2026 13:26:10	O fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** acabou de **ENVIAR** tecnica_1_1780071969.zip no habilitanet.
	29/05/2026 13:33:33	O fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** acabou de **ENVIAR** tecnica_2_1780072409.zip no habilitanet.
	29/05/2026 13:33:41	O fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** acabou de **ENVIAR** tecnica_3_1780072420.zip no habilitanet.
	29/05/2026 15:09:01	O prazo para o fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	29/05/2026 15:10:01	O prazo para o fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	29/05/2026 15:11:44	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/05/2026 15:28:54	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentos de habilitação e documentos referente correção de proposta da PDN enviados ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 01/06/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/06/2026 16:00:39	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/06/2026 16:10:35	Em uns 30 minutos divulgamos o parecer técnico.
	01/06/2026 16:58:57	Diante da necessidade de efetuar diligência para confirmação de veracidade de atestados de capacitação a sessão será suspensa e retornaremos amanhã as 11h.
	01/06/2026 17:00:41	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Diligência para verificação de documentos.. A **REABERTURA** será no dia 02/06/2026 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/06/2026 11:00:49	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/06/2026 11:11:30	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_assinado_1780409490.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	02/06/2026 11:25:21	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **02/06/2026 11:30:00hs** até o dia **03/06/2026 11:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
	02/06/2026 11:27:49	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA enviar proposta.. A **REABERTURA** será no dia 03/06/2026 11:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/06/2026 11:29:44	O fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_comercial_1780496984.zip no proposta final.
	03/06/2026 11:30:01	O prazo para o fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	03/06/2026 11:33:09	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/06/2026 11:40:07	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta da CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA encaminhada ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 08/06/2026 10:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	08/06/2026 10:30:26	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	08/06/2026 10:33:27	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_assinado_1780925606.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	08/06/2026 10:45:24	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **08/06/2026 11:00:00hs** até o dia **09/06/2026 11:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
	08/06/2026 10:47:24	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **08/06/2026 11:00:00hs** até o dia **09/06/2026 11:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
	08/06/2026 10:51:56	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a CONSTRUTORA PARCERIA enviar Cronograma Físico-Financeiro e enviar a documentação de habilitação. . A **REABERTURA** será no dia 09/06/2026 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pagina 13 de 18

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	08/06/2026 11:12:52	O fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** 27_habilitacao_cp_01_2026_itabaianinha_se_ubs_copia_1780927970.rar no habilitanet.
	08/06/2026 11:13:36	O fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** 27_proposta_cp_01_2026_itabaianinha_se_ubs_copia_1780928015.rar no proposta final.
	09/06/2026 11:00:01	O prazo para o fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	09/06/2026 11:00:01	O prazo para o fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	09/06/2026 11:00:43	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/06/2026 11:04:35	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentos da empresa CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA em análise no setor de engenharia.. A **REABERTURA** será no dia 10/06/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/06/2026 10:00:18	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/06/2026 10:11:54	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_habilitacao_2_assinado_1781097114.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	10/06/2026 10:21:45	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_281_29_cronograma_assinado_1781097705.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	10/06/2026 10:41:14	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **10/06/2026 11:00:00hs** até o dia **11/06/2026 11:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
	10/06/2026 10:44:08	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA enviar proposta de preços.. A **REABERTURA** será no dia 11/06/2026 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/06/2026 10:18:16	O fornecedor **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_north_engenharia_ce_01_2026_itabaianinha_1781183896.zip no proposta final.
	11/06/2026 11:00:01	O prazo para o fornecedor **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	11/06/2026 11:00:45	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/06/2026 11:16:11	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta da NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA encaminhada ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 12/06/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/06/2026 15:01:03	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/06/2026 15:02:17	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_281_29_assinado_1781287337.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	12/06/2026 15:06:51	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **12/06/2026 15:10:00hs** até o dia **15/06/2026 14:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
	12/06/2026 15:07:41	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **12/06/2026 15:10:00hs** até o dia **15/06/2026 14:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/06/2026 15:10:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa NORTH apresentar proposta com as devidas correções apontadas em parecer técnico e prazo para envio da documentação de habilitação.. A **REABERTURA** será no dia 15/06/2026 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	15/06/2026 13:05:35	O fornecedor **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** acabou de **ENVIAR** justificativa_tecnica_1781539534.pdf no proposta final.
	15/06/2026 13:05:35	O fornecedor **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_north_engenharia_corrigida_ce01_2026_itabaianinha_1781539535.rar no proposta final.
	15/06/2026 13:42:41	O fornecedor **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_north_1781541759.zip no habilitanet.
	15/06/2026 14:00:00	O prazo para o fornecedor **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	15/06/2026 14:00:01	O prazo para o fornecedor **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	15/06/2026 14:23:13	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	15/06/2026 14:32:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentação da empresa NORTH encaminhada ao setor de engenharia para análise. A **REABERTURA** será no dia 16/06/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/06/2026 15:00:03	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/06/2026 15:03:17	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_habilitacao_assinado_1781632996.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	16/06/2026 15:04:19	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_281_29_assinado_1781633059.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	16/06/2026 15:11:38	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **16/06/2026 15:10:00hs** até o dia **17/06/2026 15:10:00hs** para o(s) fornecedor(es): CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA.
	16/06/2026 15:14:07	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilizaçãao de prazo para CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA apresentar proposta.. A **REABERTURA** será no dia 17/06/2026 15:10 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/06/2026 15:10:01	O prazo para o fornecedor **CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	17/06/2026 15:10:09	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/06/2026 15:22:45	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **17/06/2026 15:30:00hs** até o dia **18/06/2026 15:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): CRESCI EMPREENDIMENTOS LTDA.
	17/06/2026 15:25:36	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa CRESCI EMPREENDIMENTOS LTDA. apresentar proposta de preços.. A **REABERTURA** será no dia 18/06/2026 15:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	18/06/2026 15:30:01	O prazo para o fornecedor **CRESCI EMPREENDIMENTOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	18/06/2026 15:30:18	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	18/06/2026 15:40:49	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **18/06/2026 16:00:00hs** até o dia **19/06/2026 16:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): REIS CONSTRUCOES LTDA.
	18/06/2026 15:50:22	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa REIS CONSTRUÇÕES LTDA apresentar proposta. A **REABERTURA** será no dia 19/06/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/06/2026 16:00:01	O prazo para o fornecedor **REIS CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	19/06/2026 16:00:08	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/06/2026 16:06:59	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **19/06/2026 16:10:00hs** até o dia **22/06/2026 16:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): IFC ENGENHARIA LTDA.
	19/06/2026 16:08:56	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para IFC ENGENHARIA LTDA. apresentar proposta de preços.. A **REABERTURA** será no dia 22/06/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/06/2026 16:00:01	O prazo para o fornecedor **IFC ENGENHARIA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	22/06/2026 16:00:36	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/06/2026 16:20:19	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **22/06/2026 16:20:00hs** até o dia **23/06/2026 16:20:00hs** para o(s) fornecedor(es): GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA..
	22/06/2026 16:22:01	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES apresentar proposta de preços.. A **REABERTURA** será no dia 23/06/2026 16:20 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/06/2026 16:31:19	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** proposta_fundo_de_itabaianinha_c_01_26_global_ass_1782156678.pdf no proposta final.
	23/06/2026 16:20:01	O prazo para o fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** enviar a proposta final está **encerrado**.
	23/06/2026 16:20:14	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/06/2026 16:23:54	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta da GLOGAL encaminhada ao setor de engenharia para análise. . A **REABERTURA** será no dia 25/06/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/06/2026 16:01:45	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/06/2026 16:02:40	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_281_29_assinado_1_1782414160.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	25/06/2026 16:12:41	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **25/06/2026 16:15:00hs** até o dia **25/06/2026 18:15:00hs** para o(s) fornecedor(es): GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA..
	25/06/2026 16:19:21	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 1_juridica_1782415161.zip no habilitanet.

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	25/06/2026 16:19:29	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 2_fiscal_1782415168.zip no habilitanet.
	25/06/2026 16:19:37	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 3_economica_1782415177.zip no habilitanet.
	25/06/2026 16:19:51	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 4_tecnica_parte_1_1782415190.zip no habilitanet.
	25/06/2026 16:20:01	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** tecnica_parte_2_1782415200.zip no habilitanet.
	25/06/2026 16:20:12	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** tecnica_parte_3_1782415210.zip no habilitanet.
	25/06/2026 16:20:33	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** tecnica_parte_4_1782415231.zip no habilitanet.
	25/06/2026 16:43:44	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Habilitação da empresa GLORAL encaminhada ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 26/06/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/06/2026 18:15:01	O prazo para o fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	26/06/2026 15:04:23	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/06/2026 15:09:50	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_habilitacao_assinado_1782497389.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	26/06/2026 15:46:21	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Abertura de prazo para apresentação de recurso e contrarrazão.. A **REABERTURA** será no dia 09/07/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/07/2026 10:10:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/07/2026 10:18:47	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Análise de recursos e contrarrazão.. A **REABERTURA** será no dia 14/07/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	14/07/2026 16:01:36	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	14/07/2026 16:05:03	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_1_1784055903.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	14/07/2026 16:07:43	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo julgamento_recurso_cr_01_2026_1784056063.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	14/07/2026 16:23:53	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.
	14/07/2026 17:16:09	Abrir prazo para negociação Sr(s). Fornecedor(es), Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	14/07/2026 17:16:16	Abrir prazo para negociação Sr(s). Fornecedor(es), Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pagina 17 de 18

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha

ATA

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **17:36:31 horas do dia 14 de Julho de 2026** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

Reginaldo Vieira da Silveira
Agente de contratação Oficial

JORGE CARDOSO DOS SANTOS
Equipe de Apoio

JOSE ADENILSON FONTES SANTOS
Equipe de Apoio

Gabriela Santana Santos
Equipe de Apoio

Autenticação: 187800C328ACD4650C18C103EC18A7AC

Pagina 18 de 18

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha

ATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA/SE

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 15

Às **09:00:02 horas do dia 30 de Junho de 2026** reuniram-se no site ***www.licitanet.com.br***, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **CONSTRUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO ALTO.**.

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	04.602.232/0001-70	Microempresa
EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	23.722.506/0001-00	Microempresa
JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA	21.841.302/0001-62	Microempresa
PSN ENGENHARIA LIMITADA	26.777.609/0001-65	Microempresa
GEOVANI DO NASCIMENTO MOREIRA	49.905.503/0001-03	Microempresa
CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31.849.263/0001-01	Microempresa
AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34.875.861/0001-35	Microempresa
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.288.407/0001-67	Microempresa
SG Serviços SLU-LTDA	52.562.248/0001-40	Microempresa
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	Grande Porte
LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	34.330.835/0001-21	Microempresa
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	15.207.479/0001-09	Grande Porte
CONSTRUTORA ARCOS LTDA	46.344.637/0001-04	Microempresa
ARC ARQUITETURA, REFORMA, CONSTRUCOES E CONSULTORIA - LTDA	58.858.174/0001-70	Microempresa
ELARIS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.419.905/0002-54	Grande Porte

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Pagina 1 de 7

Praça Floriano Peixoto CEP: 49.290-000
TELEFONE: (79) 3544-1291
EMAIL:

ATA

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
32018	CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	04602232000170	OBRA	OBRA	R$ 835.492,28	Classificada	--
59620	EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	23722506000100	srv	srv	R$ 829.000,00	Classificada	--
99713	JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA	21841302000162	-	-	R$ 810.427,51	Classificada	--
29449	PSN ENGENHARIA LIMITADA	26777609000165	PRÓPRIA	CONFORME PROJETO BÁSICO	R$ 7.519.430,52	Classificada	--
21538	GEOVANI DO NASCIMENTO MOREIRA	49905503000103	GM CONSTRUTORA	CONTRUÇÃO	R$ 650.000,00	Classificada	--
95296	CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31849263000101	/obra/	/obra/	R$ 835.492,28	Classificada	--
92163	AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34875861000135	serviço	serviço	R$ 835.492,28	Classificada	--
57406	PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46288407000167	engenharia	engenharia	R$ 835.492,28	Classificada	--
56801	SG Serviços SLU-LTDA	52562248000140	.	.	R$ 768.652,89	Classificada	--
60269	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23694541000162	obra	obra	R$ 835.492,28	Classificada	--
18495	LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	34330835000121	engenharia	engenharia	R$ 835.492,28	Classificada	--
86722	NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	15207479000109	servicos de engenharia	servicos de engenharia	R$ 835.492,28	Classificada	--
46432	CONSTRUTORA ARCOS LTDA	46344637000104	serviço	serviço	R$ 835.492,28	Classificada	--
67786	ARC ARQUITETURA, REFORMA, CONSTRUCOES E CONSULTORIA - LTDA	58858174000170	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R$ 835.492,28	Classificada	--
6696	ELARIS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38419905000254	OBRA	OBRA	R$ 834.492,28	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
PSN ENGENHARIA LIMITADA	26.777.609/0001-65	R$ 7.519.430,52	18/06/2026 08:39:51	Classificado
CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	04.602.232/0001-70	R$ 835.492,28	16/06/2026 10:57:11	Classificado
CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31.849.263/0001-01	R$ 835.492,28	26/06/2026 14:16:18	Classificado
AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34.875.861/0001-35	R$ 835.492,28	26/06/2026 14:17:45	Classificado
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.288.407/0001-67	R$ 835.492,28	26/06/2026 14:20:20	Classificado
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 835.492,28	29/06/2026 22:55:11	Classificado
~~LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA~~	~~34.330.835/0001-21~~	~~R$ 835.492,28~~	~~29/06/2026 22:57:42~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	15.207.479/0001-09	R$ 835.492,28	30/06/2026 06:02:05	Classificado
CONSTRUTORA ARCOS LTDA	46.344.637/0001-04	R$ 835.492,28	30/06/2026 07:54:59	Classificado

ATA

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
ARC ARQUITETURA, REFORMA, CONSTRUCOES E CONSULTORIA - LTDA	58.858.174/0001-70	R$ 835.492,28	30/06/2026 08:18:13	Classificado
ELARIS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.419.905/0002-54	R$ 834.492,28	30/06/2026 08:29:38	Classificado
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 834.490,00	30/06/2026 09:04:50	Intermediario
EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	23.722.506/0001-00	R$ 829.000,00	16/06/2026 19:13:57	Classificado
JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA	21.841.302/0001-62	R$ 810.427,51	17/06/2026 15:46:33	Classificado
CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31.849.263/0001-01	R$ 810.400,00	30/06/2026 09:02:37	Intermediario
JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA	21.841.302/0001-62	R$ 810.300,00	30/06/2026 09:07:32	Intermediario
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.288.407/0001-67	R$ 810.000,00	30/06/2026 09:00:57	Intermediario
CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	04.602.232/0001-70	R$ 809.990,00	30/06/2026 09:08:13	Intermediario
CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31.849.263/0001-01	R$ 808.000,00	30/06/2026 09:08:38	Intermediario
JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA	21.841.302/0001-62	R$ 807.900,00	30/06/2026 09:11:19	Intermediario
SG Serviços SLU-LTDA	52.562.248/0001-40	R$ 768.652,89	26/06/2026 18:16:10	Classificado
AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34.875.861/0001-35	R$ 768.600,00	30/06/2026 09:03:43	Intermediario
EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	23.722.506/0001-00	R$ 765.000,00	30/06/2026 09:06:56	Intermediario
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.288.407/0001-67	R$ 764.566,69	30/06/2026 09:08:02	Intermediario
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.288.407/0001-67	R$ 764.000,00	30/06/2026 09:09:38	Intermediario
ARC ARQUITETURA, REFORMA, CONSTRUCOES E CONSULTORIA - LTDA	58.858.174/0001-70	R$ 751.943,05	30/06/2026 09:06:49	Intermediario
AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34.875.861/0001-35	R$ 751.900,00	30/06/2026 09:07:03	Intermediario
ARC ARQUITETURA, REFORMA, CONSTRUCOES E CONSULTORIA - LTDA	58.858.174/0001-70	R$ 751.800,00	30/06/2026 09:07:58	Intermediario
AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34.875.861/0001-35	R$ 751.700,00	30/06/2026 09:08:20	Intermediario
ARC ARQUITETURA, REFORMA, CONSTRUCOES E CONSULTORIA - LTDA	58.858.174/0001-70	R$ 751.500,00	30/06/2026 09:10:00	Intermediario
AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34.875.861/0001-35	R$ 751.400,00	30/06/2026 09:10:33	Intermediario
ARC ARQUITETURA, REFORMA, CONSTRUCOES E CONSULTORIA - LTDA	58.858.174/0001-70	R$ 751.300,00	30/06/2026 09:13:16	Intermediario
AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34.875.861/0001-35	R$ 751.200,00	30/06/2026 09:13:29	Intermediario

ATA

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~GEOVANI DO NASCIMENTO MOREIRA~~	~~49.995.503/0001-03~~	~~R$ 650.000,00~~	~~22/06/2026 14:33:12~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA~~	~~34.875.861/0001-35~~	~~R$ 648.000,00~~	~~30/06/2026 09:01:43~~	~~Lance Excluído~~
~~LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA~~	~~34.330.835/0001-21~~	~~R$ 640.000,00~~	~~30/06/2026 09:04:22~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	30/06/2026 09:00:02	O **LOTE 1** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	30/06/2026 09:00:03	O **LOTE 1** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **LOTE 1** será encerrado automaticamente!
	30/06/2026 09:02:01	Sr(a). Condutor(a) do processo, o **fornecedor 92163** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 648.000,00**. Pelo motivo abaixo: **Lance inserido incorretamente**.
	30/06/2026 09:02:50	Fornecedor: **92163**, seu lance no valor de **R$ 648.000,00**, foi cancelado pelo motivo abaixo: **Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!**
	30/06/2026 09:10:13	A etapa de envio de lances do **LOTE 1** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
	30/06/2026 09:15:36	A prorrogação automática do **LOTE 1** está encerrada.
	30/06/2026 09:19:11	A proposta do fornecedor **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$640.000,00**.
	01/07/2026 09:37:50	A proposta do fornecedor **GEOVANI DO NASCIMENTO MOREIRA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$650.000,00**.
	01/07/2026 09:37:50	Fornecedor: **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA**, com lance no valor de **R$ 640.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentação de proposta!**
	01/07/2026 09:49:25	tenho interesse
	01/07/2026 10:15:46	**Readequação de Lote** A readequação foi realizada manualmente pelo funcionário Fornecedor 142139 no lote 1.
	01/07/2026 10:16:04	**Readequação de Lote** A readequação foi realizada manualmente pelo funcionário Fornecedor 142139 no lote 1.
	01/07/2026 10:46:39	**Readequação de Lote** A readequação foi realizada manualmente pelo funcionário Fornecedor 142139 no lote 1.
	01/07/2026 10:53:55	**Readequação de Lote** A readequação foi realizada manualmente pelo funcionário Fornecedor 142139 no lote 1.
	01/07/2026 10:54:36	**Readequação de Lote** A readequação foi realizada manualmente pelo funcionário Fornecedor 142139 no lote 1.
	02/07/2026 10:03:38	Fornecedor: **GEOVANI DO NASCIMENTO MOREIRA**, com lance no valor de **R$ 650.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentação de proposta!**
	02/07/2026 10:03:38	A proposta do fornecedor **AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$751.200,00**.
	09/07/2026 15:28:29	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-34.875.861/0001-35** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA -34.875.861/0001-35** venceu o **LOTE -1** pelo valor de **R$751.200,00.**

ATA

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/07/2026 15:30:09	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	09/07/2026 15:40:09	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	09/07/2026 15:40:53	A disputa do **LOTE 1** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34.875.861/0001-35	R$ 751.200,00
2º	ARC ARQUITETURA, REFORMA, CONSTRUCOES E CONSULTORIA - LTDA	58.858.174/0001-70	R$ 751.300,00
3º	PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.288.407/0001-67	R$ 764.000,00
4º	EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	23.722.506/0001-00	R$ 765.000,00
5º	SG Serviços SLU-LTDA	52.562.248/0001-40	R$ 768.652,89
6º	JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA	21.841.302/0001-62	R$ 807.900,00
7º	CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31.849.263/0001-01	R$ 808.000,00
8º	CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	04.602.232/0001-70	R$ 809.990,00
9º	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 834.490,00
10º	ELARIS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.419.905/0002-54	R$ 834.492,28
11º	NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	15.207.479/0001-09	R$ 835.492,28
12º	CONSTRUTORA ARCOS LTDA	46.344.637/0001-04	R$ 835.492,28
13º	PSN ENGENHARIA LIMITADA	26.777.609/0001-65	R$ 7.519.430,52

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	30/06/2026 09:00:02	Aviso de iminência - a **fase competitiva** irá iniciar em breve. Aguarde!
	30/06/2026 09:00:03	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): **1** às **09:00:03**
	30/06/2026 09:29:26	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **30/06/2026 09:30:00hs** até o dia **01/07/2026 09:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA.
	30/06/2026 09:33:07	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA apresentar proposta.. A **REABERTURA** será no dia 01/07/2026 09:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/07/2026 09:30:01	O prazo para o fornecedor **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	01/07/2026 09:30:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/07/2026 09:32:42	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **DESBLOQUEADO** pelo condutor do processo!

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	01/07/2026 09:40:01	GEOVANI DO NASCIMENTO MOREIRA tem interesse de apresentar proposta?
	01/07/2026 09:52:36	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **01/07/2026 10:00:00hs** até o dia **02/07/2026 10:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): GEOVANI DO NASCIMENTO MOREIRA.
	01/07/2026 09:55:09	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para GEOVANI DO NASCIMENTO MOREIRA apresentar proposta.. A **REABERTURA** será no dia 02/07/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/07/2026 12:24:53	O fornecedor **GEOVANI DO NASCIMENTO MOREIRA** acabou de **ENVIAR** modelo_2_1782919493.xlsx no proposta final.
	01/07/2026 12:25:11	O fornecedor **GEOVANI DO NASCIMENTO MOREIRA** acabou de **EXCLUIR** modelo_2_1782919493.xlsx da proposta final.
	01/07/2026 12:28:10	O fornecedor **GEOVANI DO NASCIMENTO MOREIRA** acabou de **ENVIAR** modelo_2_1782919690.xlsx no proposta final.
	01/07/2026 12:28:26	O fornecedor **GEOVANI DO NASCIMENTO MOREIRA** acabou de **ENVIAR** documento_proposta_final_1782919706.pdf no proposta final.
	02/07/2026 10:00:01	O prazo para o fornecedor **GEOVANI DO NASCIMENTO MOREIRA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	02/07/2026 10:01:36	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/07/2026 10:22:10	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **02/07/2026 10:20:00hs** até o dia **03/07/2026 10:20:00hs** para o(s) fornecedor(es): AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.
	02/07/2026 10:24:01	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. apresentar proposta. A **REABERTURA** será no dia 03/07/2026 10:20 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/07/2026 10:57:36	O fornecedor **AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_fundo_itabaianinha_c_02_2026_amz_1783000656.pdf no proposta final.
	02/07/2026 10:57:50	O fornecedor **AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA** acabou de **ENVIAR** pgdasd_extrato_07202616889310051_1783000670.pdf no proposta final.
	03/07/2026 10:20:01	O prazo para o fornecedor **AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	03/07/2026 10:23:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/07/2026 10:31:01	Proposta da AMZ em análise no setor de engenharia. Retornaremos às 17h de hoje para continuação do processo.
	03/07/2026 17:00:05	Boa tarde!
	03/07/2026 17:02:45	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_n_10_2026001_1783108965.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	03/07/2026 17:05:32	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **03/07/2026 17:10:00hs** até o dia **06/07/2026 09:10:00hs** para o(s) fornecedor(es): AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.
	03/07/2026 17:08:50	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para AMZ enviar documentos de habilitação.. A **REABERTURA** será no dia 09/07/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	04/07/2026 15:36:54	O fornecedor **AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA** acabou de **ENVIAR** juridica_1783190213.zip no habilitanet.
	04/07/2026 15:37:25	O fornecedor **AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA** acabou de **ENVIAR** fiscal_1783190245.zip no habilitanet.
	04/07/2026 15:37:43	O fornecedor **AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA** acabou de **ENVIAR** economica_1783190263.zip no habilitanet.
	04/07/2026 15:37:59	O fornecedor **AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA** acabou de **ENVIAR** tecnica_1783190278.zip no habilitanet.
	06/07/2026 09:10:02	O prazo para o fornecedor **AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	09/07/2026 10:02:56	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/07/2026 10:08:03	Habilitação da empresa AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA sendo analisada pelo setor de engenharia. Retornaremos às 15h para continuação do processo.
	09/07/2026 15:02:34	Boa tarde!
	09/07/2026 15:21:43	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_habilitacao_assinado_1_1783621303.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **15:40:53 horas do dia 09 de Julho de 2026** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

Reginaldo Vieira da Silveira
Agente de contratação Oficial

JORGE CARDOSO DOS SANTOS
Equipe de Apoio

JOSE ADENILSON FONTES SANTOS
Equipe de Apoio

Gabriela Santana Santos
Equipe de Apoio

Autenticação: 5B723FC4FE4B03B782A960024246F5A1

ATA

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 62

Às **09:00:01 horas do dia 15 de Abril de 2026** reuniram-se no site ***www.licitanet.com.br***, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - 50 CASAS.**.

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	04.602.232/0001-70	Microempresa
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	Microempresa
CONSTRUTORA FACTOR LTDA	01.842.819/0001-69	Microempresa
CONSTRUTORA REALIZA LTDA	12.062.576/0001-62	Microempresa
NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19.129.513/0001-25	Grande Porte
JAVA CONSTRUTORA LTDA	43.108.172/0001-96	Microempresa
IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	Grande Porte
NP2 CONSTRUTORA LTDA	11.492.589/0001-09	Microempresa
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.288.407/0001-67	Microempresa
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	Grande Porte
CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31.849.263/0001-01	Microempresa
AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34.875.861/0001-35	Microempresa
LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	34.330.835/0001-21	Microempresa
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27.067.989/0001-07	Grande Porte
VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	11.460.798/0001-70	Grande Porte
VNA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	64.070.699/0001-49	Microempresa
ELARIS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.419.905/0002-54	Grande Porte
TIAGO ALVES DA SILVA LTDA	29.641.767/0001-81	Microempresa
START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	21.450.165/0001-35	Grande Porte
SERCONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	32.632.030/0001-07	Microempresa
WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA	27.057.255/0001-47	Microempresa
BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19.668.756/0001-31	Microempresa
WEBER CONSTRUCOES LTDA	41.964.752/0001-50	Microempresa

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha

ATA

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".**

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
96509	CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	04602232000170	obra	obra	R$ 6.865.816,07	Classificada	--
81886	CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09174705000108	Própria	Conforme edital	R$ 6.800.000,00	Classificada	--
19409	CONSTRUTORA FACTOR LTDA	01842819000169	SRV	SRV	R$ 5.835.943,65	Classificada	--
89693	CONSTRUTORA REALIZA LTDA	12062576000162	SRV	SRV	R$ 5.767.285,49	Classificada	--
83883	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19129513000125	obra	obra	R$ 6.665.816,07	Classificada	--
96407	JAVA CONSTRUTORA LTDA	43108172000196	sv	sv	R$ 6.200.000,00	Classificada	--
70732	IFC ENGENHARIA LTDA	22336152000100	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R$ 6.865.816,07	Classificada	--
8313	NP2 CONSTRUTORA LTDA	11492589000109	OBRA	OBRA	R$ 6.179.234,46	Classificada	--
62954	PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46288407000167	OBRAS	OBRAS	R$ 6.865.816,07	Classificada	--
70400	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23694541000162	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 6.865.816,07	Classificada	--
4107	CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31849263000101	OBRAS	OBRAS	R$ 6.865.816,07	Classificada	--
6531	AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34875861000135	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 6.865.816,07	Classificada	--
69808	LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	34330835000121	obra	obra	R$ 6.865.816,07	Classificada	--
92972	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27067989000107	serv	serv	R$ 6.865.816,07	Classificada	--
63035	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	11460798000170	serviço	serviço	R$ 6.865.816,07	Classificada	--
64743	VNA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	64070699000149	Serviço	Serviço	R$ 6.762.828,76	Classificada	--
10760	ELARIS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38419905000254	Obra	Obra	R$ 6.665.816,07	Classificada	--
14892	TIAGO ALVES DA SILVA LTDA	29641767000181	Construção de Unidades Habitacionais - 50 Casas	Construção de Unidades Habitacionais - 50 Casas	R$ 6.865.000,00	Classificada	--
94258	START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	21450165000135	engenharia	engenharia	R$ 6.865.816,07	Classificada	--
25164	SERCONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	32632030000107	MCIDADES	CAIXA	R$ 6.865.000,00	Classificada	--
47449	WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA	27057255000147	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 5.835.943,66	Classificada	--

ATA

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
28742	BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19668756000131	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 5.973.259,98	Classificada	--
4668	WEBER CONSTRUCOES LTDA	41964752000150	OBRA	OBRA	R$ 6.865.000,00	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA~~	~~31.849.263/0001-01~~	~~R$ 6.865.816,07~~	~~14/04/2026 14:14:10~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA~~	~~04.692.232/0001-70~~	~~R$ 6.865.816,07~~	~~27/03/2026 15:47:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	R$ 6.865.816,07	14/04/2026 08:25:27	Classificado
~~PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA~~	~~46.288.407/0001-67~~	~~R$ 6.865.816,07~~	~~14/04/2026 14:10:36~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA~~	~~34.875.861/0001-35~~	~~R$ 6.865.816,07~~	~~14/04/2026 14:21:41~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 6.865.816,07	14/04/2026 14:11:53	Classificado
~~START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA~~	~~21.460.165/0001-35~~	~~R$ 6.865.816,07~~	~~14/04/2026 17:31:38~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA~~	~~34.330.835/0001-21~~	~~R$ 6.865.816,07~~	~~14/04/2026 14:25:45~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA~~	~~11.460.708/0001-70~~	~~R$ 6.865.816,07~~	~~14/04/2026 14:42:24~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27.067.989/0001-07	R$ 6.865.816,07	14/04/2026 14:40:48	Classificado
~~WEBER CONSTRUCOES LTDA~~	~~41.964.752/0001-50~~	~~R$ 6.865.000,00~~	~~14/04/2026 20:30:53~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~SERCONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA~~	~~32.632.030/0001-07~~	~~R$ 6.865.000,00~~	~~14/04/2026 17:59:05~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~TIAGO ALVES DA SILVA LTDA~~	~~29.641.767/0001-81~~	~~R$ 6.865.000,00~~	~~14/04/2026 16:58:11~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 6.800.000,00	09/04/2026 09:05:40	Classificado
~~VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA~~	~~11.460.708/0001-70~~	~~R$ 6.799.000,00~~	~~15/04/2026 09:02:00~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 6.798.999,99	15/04/2026 09:06:32	Intermediario

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
VNA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	64.070.699/0001-49	R$ 6.762.828,76	14/04/2026 16:56:13	Classificado
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 6.700.000,00	15/04/2026 09:08:38	Intermediario
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 6.690.000,00	15/04/2026 09:08:58	Intermediario
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 6.670.000,00	15/04/2026 09:09:16	Intermediario
ELARIS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.419.905/0002-54	R$ 6.665.816,07	14/04/2026 16:56:32	Classificado
NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19.129.513/0001-25	R$ 6.665.816,07	12/04/2026 13:53:57	Classificado
~~SERCONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA~~	~~32.632.030/0001-07~~	~~R$ 6.664.000,00~~	~~15/04/2026 09:00:59~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 6.660.000,00	15/04/2026 09:12:45	Intermediario
IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	R$ 6.659.841,59	15/04/2026 09:01:41	Intermediario
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 6.658.999,99	15/04/2026 09:12:59	Intermediario
~~PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA~~	~~46.288.407/0001-67~~	~~R$ 6.500.000,00~~	~~15/04/2026 09:06:55~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~SERCONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA~~	~~32.632.030/0001-07~~	~~R$ 6.499.000,00~~	~~15/04/2026 09:07:56~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA~~	~~11.460.708/0001-70~~	~~R$ 6.448.000,00~~	~~15/04/2026 09:09:55~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA~~	~~04.692.232/0001-70~~	~~R$ 6.400.000,00~~	~~15/04/2026 09:10:37~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA~~	~~11.460.708/0001-70~~	~~R$ 6.399.999,00~~	~~15/04/2026 09:18:22~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA~~	~~04.692.232/0001-70~~	~~R$ 6.394.399,34~~	~~06/07/2026 15:01:30~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~JAVA CONSTRUTORA LTDA~~	~~43.108.172/0001-96~~	~~R$ 6.200.000,00~~	~~13/04/2026 16:42:47~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NP2 CONSTRUTORA LTDA~~	~~11.492.680/0001-00~~	~~R$ 6.170.234,46~~	~~14/04/2026 09:26:06~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA~~	~~34.330.835/0001-21~~	~~R$ 6.100.000,00~~	~~15/04/2026 09:12:05~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~TIAGO ALVES DA SILVA LTDA~~	~~29.841.767/0001-81~~	~~R$ 6.000.000,00~~	~~15/04/2026 09:13:17~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~10.668.756/0001-31~~	~~R$ 5.973.250,98~~	~~14/04/2026 20:20:37~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA~~	~~27.057.255/0001-47~~	~~R$ 5.835.043,66~~	~~14/04/2026 20:17:25~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CONSTRUTORA FACTOR LTDA~~	~~01.842.810/0001-60~~	~~R$ 5.835.043,65~~	~~10/04/2026 15:16:19~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~19.668.756/0001-31~~	~~R$ 5.801.614,67~~	~~15/04/2026 09:04:45~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CONSTRUTORA REALIZA LTDA~~	~~12.062.676/0001-62~~	~~R$ 5.767.285,40~~	~~10/04/2026 15:22:57~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WEBER CONSTRUCOES LTDA~~	~~41.064.752/0001-50~~	~~R$ 5.766.000,00~~	~~15/04/2026 09:06:18~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA~~	~~34.875.861/0001-35~~	~~R$ 5.750.000,00~~	~~15/04/2026 09:06:56~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WEBER CONSTRUCOES LTDA~~	~~41.064.752/0001-50~~	~~R$ 5.740.000,00~~	~~15/04/2026 09:07:10~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~GR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA~~	~~31.840.263/0001-01~~	~~R$ 5.700.000,00~~	~~15/04/2026 09:09:55~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA~~	~~27.057.255/0001-47~~	~~R$ 5.698.627,33~~	~~15/04/2026 09:07:36~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA~~	~~34.875.861/0001-35~~	~~R$ 5.680.000,00~~	~~15/04/2026 09:07:59~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~19.668.756/0001-31~~	~~R$ 5.670.500,00~~	~~15/04/2026 09:08:45~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WEBER CONSTRUCOES LTDA~~	~~41.064.752/0001-50~~	~~R$ 5.670.000,00~~	~~15/04/2026 09:08:07~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~19.668.756/0001-31~~	~~R$ 5.678.500,00~~	~~15/04/2026 09:09:28~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA~~	~~27.057.255/0001-47~~	~~R$ 5.678.000,00~~	~~15/04/2026 09:08:58~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA~~	~~21.450.165/0001-35~~	~~R$ 5.675.000,00~~	~~15/04/2026 09:10:35~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA~~	~~34.875.861/0001-35~~	~~R$ 5.500.000,00~~	~~15/04/2026 09:10:18~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WEBER CONSTRUCOES LTDA~~	~~41.064.752/0001-50~~	~~R$ 5.490.000,00~~	~~15/04/2026 09:10:30~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~TIAGO ALVES DA SILVA LTDA~~	~~29.641.767/0001-81~~	~~R$ 5.490.000,00~~	~~15/04/2026 09:16:39~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Pagina 5 de 23

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA~~	~~27.067.255/0001-47~~	~~R$ 5.490.000,00~~	~~15/04/2026 09:10:55~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WEBER CONSTRUCOES LTDA~~	~~41.064.752/0001-50~~	~~R$ 5.480.000,00~~	~~15/04/2026 09:11:10~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA~~	~~34.876.861/0001-35~~	~~R$ 5.480.000,00~~	~~15/04/2026 09:11:46~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WEBER CONSTRUCOES LTDA~~	~~41.064.752/0001-50~~	~~R$ 5.479.000,00~~	~~15/04/2026 09:12:06~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA~~	~~27.067.255/0001-47~~	~~R$ 5.478.000,00~~	~~15/04/2026 09:12:16~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WEBER CONSTRUCOES LTDA~~	~~41.064.752/0001-50~~	~~R$ 5.477.000,00~~	~~15/04/2026 09:12:26~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~19.668.756/0001-31~~	~~R$ 5.475.000,00~~	~~15/04/2026 09:12:31~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WEBER CONSTRUCOES LTDA~~	~~41.064.752/0001-50~~	~~R$ 5.474.000,00~~	~~15/04/2026 09:12:39~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA~~	~~27.067.255/0001-47~~	~~R$ 5.470.000,00~~	~~15/04/2026 09:12:48~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WEBER CONSTRUCOES LTDA~~	~~41.064.752/0001-50~~	~~R$ 5.469.000,00~~	~~15/04/2026 09:12:55~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA~~	~~27.067.255/0001-47~~	~~R$ 5.465.000,00~~	~~15/04/2026 09:13:22~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WEBER CONSTRUCOES LTDA~~	~~41.064.752/0001-50~~	~~R$ 5.464.000,00~~	~~15/04/2026 09:13:31~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~19.668.756/0001-31~~	~~R$ 5.410.000,00~~	~~15/04/2026 09:13:48~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA~~	~~34.876.861/0001-35~~	~~R$ 5.400.000,00~~	~~15/04/2026 09:13:33~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WEBER CONSTRUCOES LTDA~~	~~41.064.752/0001-50~~	~~R$ 5.399.000,00~~	~~15/04/2026 09:13:48~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA~~	~~27.067.255/0001-47~~	~~R$ 5.390.000,00~~	~~15/04/2026 09:14:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WEBER CONSTRUCOES LTDA~~	~~41.064.752/0001-50~~	~~R$ 5.389.000,00~~	~~15/04/2026 09:14:10~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA~~	~~27.067.255/0001-47~~	~~R$ 5.385.000,00~~	~~15/04/2026 09:14:38~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Pagina 6 de 23

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA~~	~~34.875.861/0001-35~~	~~R$ 5.300.000,00~~	~~15/04/2026 09:15:10~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WEBER CONSTRUCOES LTDA~~	~~41.064.752/0001-50~~	~~R$ 5.299.000,00~~	~~15/04/2026 09:15:18~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA~~	~~27.057.255/0001-47~~	~~R$ 5.149.362,05~~	~~15/04/2026 09:15:41~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA~~	~~34.330.835/0001-21~~	~~R$ 5.000.000,00~~	~~15/04/2026 09:15:20~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/04/2026 09:00:01	O **LOTE 1** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	15/04/2026 09:00:02	O **LOTE 1** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos.** Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **LOTE 1** será encerrado automaticamente!
	15/04/2026 09:10:13	A etapa de envio de lances do **LOTE 1** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos.** Boa sorte!
	15/04/2026 09:20:31	A prorrogação automática do **LOTE 1** está encerrada.
	15/04/2026 09:22:03	O **LOTE 1** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos.**
	15/04/2026 09:32:05	O tempo de negociação está **encerrado.**
	15/04/2026 09:35:52	A proposta do fornecedor **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$5.000.000,00.**
	16/04/2026 10:49:04	Fornecedor: **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA**, com lance no valor de **R$ 5.000.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Deixou de apresentar proposta de preços.!**
	16/04/2026 10:49:04	A proposta do fornecedor **WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$5.149.362,05.**
	29/04/2026 16:08:30	Fornecedor: **WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA**, com lance no valor de **R$ 5.149.362,05**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não atendimento de QUALIFICAÇÃO TÉCNICO. !**
	29/04/2026 16:08:30	A proposta do fornecedor **WEBER CONSTRUCOES LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$5.299.000,00.**
	07/05/2026 16:07:13	Fornecedor: **WEBER CONSTRUCOES LTDA**, com lance no valor de **R$ 5.299.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não atendeu capacitação técnico.!**
	07/05/2026 16:07:13	A proposta do fornecedor **AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$5.300.000,00.**
	08/05/2026 17:02:17	Fornecedor: **AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 5.300.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentação de proposta de preços.!**
	08/05/2026 17:02:17	A proposta do fornecedor **BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$5.410.000,00.**
	20/05/2026 15:25:13	Fornecedor: **BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 5.410.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não antendimento de itens exigidos em Edital.!**
	20/05/2026 15:25:13	A proposta do fornecedor **TIAGO ALVES DA SILVA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$5.499.000,00.**



Pagina 7 de 23

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/05/2026 17:04:32	Boa tarde Sr. Pregoeiro(a). Enviamos a documentação referente ao exigido na diligência primeiramente. Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos. Entendemos que haveria primeiro a análise da documentação da diligência e consequentemente a finalização da faze da proposta para podermos enviarmos a habilitação.
	26/05/2026 17:15:15	Fornecedor: **TIAGO ALVES DA SILVA LTDA**, com lance no valor de **R$ 5.499.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentação de documentação de habilitação.!**
	26/05/2026 17:15:16	Há fornecedores dentro da margem dos **10% (dez por cento) conforme o § 2º, Art. 4º da Lei 14.133/21.** No entanto, o benefício não se aplica a este lote/item, pois seu valor orçado ultrapassa **R$ 4.800.000,00**, limite máximo para enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme exigido pela legislação.
	26/05/2026 17:15:16	A proposta do fornecedor **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$5.675.000,00.**
	28/05/2026 09:17:16	Fornecedor: **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**, com lance no valor de **R$ 5.675.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentou proposta de preços.!**
	28/05/2026 09:17:16	A proposta do fornecedor **CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$5.700.000,00.**
	29/05/2026 09:34:34	Fornecedor: **CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, com lance no valor de **R$ 5.700.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentação de proposta.!**
	29/05/2026 09:34:34	A proposta do fornecedor **CONSTRUTORA REALIZA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$5.767.285,49.**
	08/06/2026 11:47:41	Bom dia, qual diligência o agente se refere?
	08/06/2026 11:52:20	Bom dia, qual diligência??
	08/06/2026 15:19:52	Fornecedor: **CONSTRUTORA REALIZA LTDA**, com lance no valor de **R$ 5.767.285,49**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não atendimento e exigência de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA !**
	08/06/2026 15:19:52	A proposta do fornecedor **CONSTRUTORA FACTOR LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$5.835.943,65.**
	16/06/2026 15:07:18	Fornecedor: **CONSTRUTORA FACTOR LTDA**, com lance no valor de **R$ 5.835.943,65**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não atendimento de exigências referente capacitação técnica.!**
	16/06/2026 15:07:19	A proposta do fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$6.179.234,46.**
	22/06/2026 15:05:14	Fornecedor: **NP2 CONSTRUTORA LTDA**, com lance no valor de **R$ 6.179.234,46**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não atentimento de capacitação técnica. !**
	22/06/2026 15:05:15	A proposta do fornecedor **JAVA CONSTRUTORA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$6.200.000,00.**
	23/06/2026 15:32:09	Fornecedor: **JAVA CONSTRUTORA LTDA**, com lance no valor de **R$ 6.200.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentação de proposta!**
	23/06/2026 15:32:10	Há fornecedores dentro da margem dos **10% (dez por cento) conforme o § 2º, Art. 4º da Lei 14.133/21.** No entanto, o benefício não se aplica a este lote/item, pois seu valor orçado ultrapassa **R$ 4.800.000,00**, limite máximo para enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme exigido pela legislação.
	23/06/2026 15:32:10	A proposta do fornecedor **VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$6.399.990,00.**
	03/07/2026 15:06:32	Fornecedor: **VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 6.399.990,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não atendimento de capacitação técnica, conforme paracer técnico.!**
	03/07/2026 15:06:32	A proposta do fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$6.400.000,00.**
	06/07/2026 15:01:30	O fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** teve o valor do seu lance readequado para **R$ 6.394.390,34.** Pelo próprio fornecedor.
	15/07/2026 15:11:40	Fornecedor: **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**, com lance no valor de **R$ 6.394.390,34**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não atendimento de capacitação técnca. !**
	15/07/2026 15:11:41	A proposta do fornecedor **SERCONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$6.499.000,00.**

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	16/07/2026 15:17:43	Fornecedor: **SERCONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, com lance no valor de **R$ 6.499.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentou proposta.!**
	16/07/2026 15:17:44	A proposta do fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$6.500.000,00.**
	17/07/2026 15:33:11	Fornecedor: **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 6.500.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentação de proposta!**
	17/07/2026 15:33:12	Há fornecedores dentro da margem dos **10% (dez por cento) conforme o § 2º, Art. 4º da Lei 14.133/21.** No entanto, o benefício não se aplica a este lote/item, pois seu valor orçado ultrapassa **R$ 4.800.000,00**, limite máximo para enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme exigido pela legislação.
	17/07/2026 15:33:12	A proposta do fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$6.658.999,99.**
	23/07/2026 15:09:38	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.-23.694.541/0001-62** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. -23.694.541/0001-62** venceu o **LOTE -1** pelo valor de **R$6.658.999,99.**
	23/07/2026 15:15:05	O **LOTE 1** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos.**
	23/07/2026 15:25:05	O tempo de negociação está **encerrado.**
	23/07/2026 15:26:37	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	23/07/2026 15:36:37	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	23/07/2026 15:41:15	A disputa do **LOTE 1** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 6.658.999,99
2º	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	R$ 6.659.841,59
3º	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19.129.513/0001-25	R$ 6.665.816,07
4º	ELARIS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.419.905/0002-54	R$ 6.665.816,07
5º	VNA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	64.070.699/0001-49	R$ 6.762.828,76
6º	CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 6.800.000,00
7º	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27.067.989/0001-07	R$ 6.865.816,07

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/04/2026 09:00:02	Aviso de iminência - a **fase competitiva** irá iniciar em breve. Aguarde!
	15/04/2026 09:00:02	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): **1** às **09:00:02**
	15/04/2026 09:09:35	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **DESBLOQUEADO** pelo condutor do processo!

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/04/2026 09:49:52	Proposta com indício de inexequibilidade. A empresa LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, ao apresentar documentação de proposta deverá apresentar prova de exequibilidade na forma do item 6.10 do Edital.
	15/04/2026 09:54:08	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **15/04/2026 10:00:00hs** até o dia **16/04/2026 10:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA.
	15/04/2026 09:57:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA. apresentar sua proposta de preços juntamente com comprovação de exequibilidade.. A **REABERTURA** será no dia 16/04/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/04/2026 10:00:01	O prazo para o fornecedor **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	16/04/2026 10:26:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/04/2026 10:39:56	O licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame e não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, será responsabilizado administrativamente pelas infrações dos incisos IV e V, do Art. 155 da Lei 14.133/2021.
	16/04/2026 10:53:36	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **16/04/2026 11:00:00hs** até o dia **17/04/2026 11:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA.
	16/04/2026 10:57:49	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA. enviar proposta de preços.. A **REABERTURA** será no dia 17/04/2026 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/04/2026 10:22:40	O fornecedor **WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_ce_01_2026_itabaianinha_1776432159.zip no proposta final.
	17/04/2026 11:00:01	O prazo para o fornecedor **WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	17/04/2026 11:19:26	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/04/2026 11:25:15	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentação da WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA encaminha ao setor técnico para análise, . A **REABERTURA** será no dia 22/04/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/04/2026 15:00:23	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/04/2026 15:01:54	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_12_1776880914.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	22/04/2026 15:08:38	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA fazer as devidas correções apontadas em parecer técnico.. A **REABERTURA** será no dia 23/04/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/04/2026 11:42:52	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/04/2026 11:44:29	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **23/04/2026 11:45:00hs** até o dia **23/04/2026 15:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA.
	23/04/2026 11:45:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Abertura de prazo para envio de correções solicitadas em parecer técnico.. A **REABERTURA** será no dia 23/04/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	23/04/2026 12:25:51	O fornecedor **WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_rev_ce_01_2026_itabaianinha_1776957951.zip no proposta final.
	23/04/2026 14:51:12	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/04/2026 14:58:57	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta da WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA, com as correções solicitadas em parecer técnico, encaminhada ao setor de engenharia para nova análise. . A **REABERTURA** será no dia 27/04/2026 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/04/2026 15:00:01	O prazo para o fornecedor **WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	27/04/2026 11:06:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/04/2026 11:23:01	Estamos aguardando a conclusão de parecer técnico.
	27/04/2026 11:26:22	Aguardem uns 10 minutos.
	27/04/2026 11:57:43	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_14_1777301863.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	27/04/2026 12:00:32	Documentação de habilitação da WJ já está pronta?
	27/04/2026 12:09:57	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **27/04/2026 12:10:00hs** até o dia **27/04/2026 16:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA.
	27/04/2026 13:13:26	O fornecedor **WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_ce_01_2026_itabaianinha_1777306403.zip no habilitanet.
	27/04/2026 16:00:01	O prazo para o fornecedor **WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	27/04/2026 16:00:05	Boa tarde!
	27/04/2026 16:10:44	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentação de Habilitação da WJ encaminhado ao setor técnico para análise.. A **REABERTURA** será no dia 29/04/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/04/2026 16:00:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/04/2026 16:02:22	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_15_1777489342.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	29/04/2026 16:13:50	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **29/04/2026 16:15:00hs** até o dia **30/04/2026 16:15:00hs** para o(s) fornecedor(es): WEBER CONSTRUCOES LTDA.
	29/04/2026 16:16:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para WEBER CONSTRUCOES LTDA. apresentar proposta de preços.. A **REABERTURA** será no dia 30/04/2026 16:15 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/04/2026 15:29:45	O fornecedor **WEBER CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_weber_1777573784.rar no proposta final.
	30/04/2026 16:15:02	O prazo para o fornecedor **WEBER CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.

Pagina 11 de 23

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	30/04/2026 16:24:50	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/04/2026 16:29:52	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta de preços da WEBER CONSTRUCOES LTDA enviada ao setor técnico para análise. . A **REABERTURA** será no dia 04/05/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/05/2026 16:00:08	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/05/2026 16:01:44	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_18_1777921304.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	04/05/2026 16:04:59	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **04/05/2026 16:05:00hs** até o dia **05/05/2026 15:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): WEBER CONSTRUCOES LTDA.
	04/05/2026 16:08:22	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa WEBER apresentar documentação de habilitação. . A **REABERTURA** será no dia 05/05/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	05/05/2026 13:31:26	O fornecedor **WEBER CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_ce_01_pm_itabaianinha_1777998686.rar no habilitanet.
	05/05/2026 15:00:01	O prazo para o fornecedor **WEBER CONSTRUCOES LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	05/05/2026 15:14:49	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	05/05/2026 15:36:25	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentos de habilitação da WEBER CONSTRUCOES LTDA enviados ao setor técnico para análise.. A **REABERTURA** será no dia 07/05/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/05/2026 16:00:22	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/05/2026 16:03:18	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_21_1778180598.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	07/05/2026 16:10:43	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **07/05/2026 16:10:00hs** até o dia **08/05/2026 16:10:00hs** para o(s) fornecedor(es): AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.
	07/05/2026 16:13:03	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa AMZ PRESTADORA DE SEVIÇOS LTDA apresentar proposta de preços.. A **REABERTURA** será no dia 08/05/2026 16:10 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	08/05/2026 16:10:01	O prazo para o fornecedor **AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	08/05/2026 16:16:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	08/05/2026 17:00:29	Procedimento frequente da empresa AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, de participar das licitações e deixar de apresentar proposta, será informado a Comissão responsável para viabilidade de aplicação de Sanções Administrativas, na forma do art. 155 da Lei 14.133/2021.
	08/05/2026 17:03:43	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **08/05/2026 17:00:00hs** até o dia **11/05/2026 17:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Pagina 12 de 23

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	08/05/2026 17:05:45	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa BESSA CONSTRUÇÕES apresentar proposta de preços.. A **REABERTURA** será no dia 11/05/2026 17:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/05/2026 10:46:16	O fornecedor **BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_ce_01_2026_itabaianinha_1778507175.zip no proposta final.
	11/05/2026 17:00:01	O prazo para o fornecedor **BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado.**
	11/05/2026 17:01:08	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/05/2026 17:04:10	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta da BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA enviada ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 13/05/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	13/05/2026 15:04:49	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	13/05/2026 15:14:21	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_26_1778696061.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	13/05/2026 15:24:43	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **13/05/2026 15:30:00hs** até o dia **14/05/2026 16:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
	13/05/2026 15:25:50	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **13/05/2026 15:30:00hs** até o dia **14/05/2026 16:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
	13/05/2026 15:29:42	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA enviar documentação de habilitação e as possíveis correções da proposta, conforme solicitado em parecer técnico.. A **REABERTURA** será no dia 14/05/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	14/05/2026 13:29:19	O fornecedor **BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** justificativa_tecnica_do_parecer_tecnico_assinado_1778776158.pdf no proposta final.
	14/05/2026 13:31:21	O fornecedor **BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_ce_01_2026_itabaianinha_1778776279.zip no habilitanet.
	14/05/2026 16:00:01	O prazo para o fornecedor **BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado.**
	14/05/2026 16:00:01	O prazo para o fornecedor **BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado.**
	14/05/2026 16:00:21	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	14/05/2026 16:09:03	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentos referente proposta com correções e documentos de habiltação de BESSA, enviados ao setor de engenharia para análise. . A **REABERTURA** será no dia 20/05/2026 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	20/05/2026 14:35:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	20/05/2026 14:39:22	Parecer técnico sendo concluido. Favor aguardarem uns 20 minutos.
	20/05/2026 15:11:35	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_007_fnhis_50_uh_qualificacao_assinado_1779300694.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Pagina 13 de 23

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	20/05/2026 15:28:03	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **20/05/2026 15:30:00hs** até o dia **21/05/2026 15:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): TIAGO ALVES DA SILVA LTDA.
	20/05/2026 15:29:51	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para TIAGO ALVES DA SILVA LTDA apresentar porposta de preços.. A **REABERTURA** será no dia 21/05/2026 15:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	21/05/2026 13:11:17	O fornecedor **TIAGO ALVES DA SILVA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_50_und_hab_itabaianinha_se_1779379877.rar no proposta final.
	21/05/2026 14:05:40	O fornecedor **TIAGO ALVES DA SILVA LTDA** acabou de **ENVIAR** curva_abc_de_servicos_50_und_hab_itabaianinha_se_1779383140.xlsx no proposta final.
	21/05/2026 14:05:40	O fornecedor **TIAGO ALVES DA SILVA LTDA** acabou de **ENVIAR** curva_abc_de_insumos_50_und_hab_itabaianinha_se_1779383140.xlsx no proposta final.
	21/05/2026 15:30:01	O prazo para o fornecedor **TIAGO ALVES DA SILVA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	21/05/2026 15:30:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	21/05/2026 15:42:39	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta de TIAGO ALVES DA SILVA LTDA enviada ao setor de engenharia par análise.. A **REABERTURA** será no dia 25/05/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/05/2026 16:02:42	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/05/2026 16:03:11	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_008_fnhis_50_uh_prop_majore_assinado_1779735791.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	25/05/2026 16:08:53	Será aberto o prazo para envio das devidas correções solicitadas em parecer técnico e para envio da documentação de habilitação.
	25/05/2026 16:11:10	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **25/05/2026 16:30:00hs** até o dia **26/05/2026 16:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): TIAGO ALVES DA SILVA LTDA.
	25/05/2026 16:12:12	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **25/05/2026 16:30:00hs** até o dia **26/05/2026 16:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): TIAGO ALVES DA SILVA LTDA.
	25/05/2026 16:17:59	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa TIAGO ALVES DA SILVA LTDA fazer as devidas correções apontadas em parecer técnico e para envio da documentação de habilitação.. A **REABERTURA** será no dia 26/05/2026 16:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/05/2026 15:19:24	O fornecedor **TIAGO ALVES DA SILVA LTDA** acabou de **ENVIAR** diligencia_1779819563.rar no habilitanet.
	26/05/2026 16:30:01	O prazo para o fornecedor **TIAGO ALVES DA SILVA LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	26/05/2026 16:30:02	O prazo para o fornecedor **TIAGO ALVES DA SILVA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	26/05/2026 16:31:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/05/2026 16:58:31	A empresa TIAGO ALVES DA SILVA LTDA não enviou documentação de habilitação.

Pagina 14 de 23

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/05/2026 17:21:49	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Final de expediente.. A **REABERTURA** será no dia 27/05/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/05/2026 09:00:06	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/05/2026 09:01:42	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **27/05/2026 09:00:00hs** até o dia **28/05/2026 09:01:00hs** para o(s) fornecedor(es): START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
	27/05/2026 09:03:50	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA enviar proposta.. A **REABERTURA** será no dia 28/05/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/05/2026 09:00:22	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/05/2026 09:01:00	O prazo para o fornecedor **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	28/05/2026 09:19:42	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **28/05/2026 09:30:00hs** até o dia **29/05/2026 09:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.
	28/05/2026 09:21:56	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA enviar proposta.. A **REABERTURA** será no dia 29/05/2026 09:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/05/2026 09:30:01	O prazo para o fornecedor **CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	29/05/2026 09:30:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/05/2026 09:38:06	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **29/05/2026 10:00:00hs** até o dia **01/06/2026 10:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA REALIZA LTDA.
	29/05/2026 09:40:01	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa CONSTRUTORA REALIZA LTDA apresentar proposta.. A **REABERTURA** será no dia 01/06/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	31/05/2026 21:11:36	O fornecedor **CONSTRUTORA REALIZA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_itabaianinha_construtora_realiza_1780272695.rar no proposta final.
	01/06/2026 10:00:01	O prazo para o fornecedor **CONSTRUTORA REALIZA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	01/06/2026 10:00:49	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/06/2026 10:04:02	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proprota da empresa CONSTRUTORA REALIZA LTDA encainhada ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 02/06/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/06/2026 15:01:40	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/06/2026 15:04:55	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_009_fnhis_50_uh_proposta_realiza_assinado_1780423494.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Página 15 de 23

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	02/06/2026 15:21:22	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **02/06/2026 16:00:00hs** até o dia **03/06/2026 10:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA REALIZA LTDA.
	02/06/2026 15:24:26	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa CONSTRUTORA REALIZA LTDA enviar documentação de habilitação.. A **REABERTURA** será no dia 03/06/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/06/2026 09:21:43	O fornecedor **CONSTRUTORA REALIZA LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_construtora_realiza_itabaianinha_1780489301.zip no habilitanet.
	03/06/2026 10:00:02	O prazo para o fornecedor **CONSTRUTORA REALIZA LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	03/06/2026 10:03:59	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/06/2026 10:11:07	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Habilitação da empresa REALIZA encaminhada ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 08/06/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	08/06/2026 10:01:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	08/06/2026 10:08:51	Diante da necessidade de efetuar diligência não foi possível a conclusão de parecer no tempo determinado. Retornaremos logo mais, às 15h.
	08/06/2026 15:01:58	Boa tarde!
	08/06/2026 15:05:50	Diligência para averiguação de documentos.
	08/06/2026 15:09:19	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_010_fnhis_50_uh_proposta_e_qualificacao_realiza_assinado_1780942158.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	08/06/2026 15:22:42	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **08/06/2026 15:30:00hs** até o dia **09/06/2026 15:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA FACTOR LTDA.
	08/06/2026 15:27:08	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa CONSTRUTORA FACTOR LTDA apresentar proposta de preços.. A **REABERTURA** será no dia 09/06/2026 15:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/06/2026 09:39:46	O fornecedor **CONSTRUTORA FACTOR LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_itabaianinha_construtora_factor_1781008786.rar no proposta final.
	09/06/2026 15:30:01	O prazo para o fornecedor **CONSTRUTORA FACTOR LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	09/06/2026 15:35:21	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/06/2026 15:46:15	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta da empresa FACTOR enviada ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 11/06/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/06/2026 15:00:05	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/06/2026 15:06:34	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_011_fnhis_50_uh_proposta_factor_assinado_1781201194.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Página 16 de 23

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	11/06/2026 15:14:50	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **11/06/2026 15:30:00hs** até o dia **12/06/2026 15:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA FACTOR LTDA.
	11/06/2026 15:15:37	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **11/06/2026 15:30:00hs** até o dia **12/06/2026 15:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA FACTOR LTDA.
	11/06/2026 15:20:15	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa CONSTRUTORA FACTOR LTDA enviar documentação de habilitação e as devidas correções de sua proposta solicitadas em paracer técnico. . A **REABERTURA** será no dia 12/06/2026 15:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/06/2026 13:09:00	O fornecedor **CONSTRUTORA FACTOR LTDA** acabou de **ENVIAR** justificativa_bdi_itabaianinha_assinado_1781280540.pdf no proposta final.
	12/06/2026 13:09:40	O fornecedor **CONSTRUTORA FACTOR LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_construtora_factor_1781280578.rar no habilitanet.
	12/06/2026 15:30:01	O prazo para o fornecedor **CONSTRUTORA FACTOR LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	12/06/2026 15:30:01	O prazo para o fornecedor **CONSTRUTORA FACTOR LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	12/06/2026 15:31:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/06/2026 15:42:27	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentação da empresa FACTOR será encaminhada ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 16/06/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/06/2026 15:00:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/06/2026 15:02:09	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_012_fnhis_50_uh_proposta_e_qualificacao_factor_assinado_1781632929.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	16/06/2026 15:15:25	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **16/06/2026 15:15:00hs** até o dia **17/06/2026 15:15:00hs** para o(s) fornecedor(es): NP2 CONSTRUTORA LTDA.
	16/06/2026 15:17:09	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para NP2 CONSTRUTORA LTDA aprsentar proposta de preço.. A **REABERTURA** será no dia 17/06/2026 15:15 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/06/2026 15:02:44	O fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** planilhas_np2_1781719364.zip no proposta final.
	17/06/2026 15:10:53	O fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** declaracoes_assinadas_1781719853.pdf no proposta final.
	17/06/2026 15:15:01	O prazo para o fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	17/06/2026 15:15:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/06/2026 15:20:38	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta da NP2 encaminhada ao setor de engenharia para análise. A **REABERTURA** será no dia 18/06/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	18/06/2026 16:02:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	18/06/2026 16:03:31	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_013_fnhis_50_uh_np2_proposta_assinado_1781809411.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	18/06/2026 16:07:00	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **18/06/2026 16:30:00hs** até o dia **19/06/2026 16:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): NP2 CONSTRUTORA LTDA.
	18/06/2026 16:09:23	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **18/06/2026 16:30:00hs** até o dia **19/06/2026 16:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): NP2 CONSTRUTORA LTDA.
	18/06/2026 17:04:45	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa NP2 CONSTRUTORA LTDA enviar proposta de preços com as devidas correções apontadas em paracer técnico e enviar documentação de habilitação.. A **REABERTURA** será no dia 19/06/2026 16:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/06/2026 13:29:49	O fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_np2_1781886588.zip no proposta final.
	19/06/2026 15:52:07	O fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_1781895126.zip no habilitanet.
	19/06/2026 16:30:01	O prazo para o fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	19/06/2026 16:30:01	O prazo para o fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	19/06/2026 16:30:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/06/2026 16:34:36	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentos proposta com correção e documentos de habilitação da NP2, encaminhados para o setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 22/06/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/06/2026 15:00:13	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/06/2026 15:01:47	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_014_fnhis_50_uh_qualificacao_np2_assinado_1782151307.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	22/06/2026 15:15:07	A empresa JAVA vai apresentar proposta?
	22/06/2026 15:20:39	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **22/06/2026 15:30:00hs** até o dia **23/06/2026 15:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): JAVA CONSTRUTORA LTDA.
	22/06/2026 15:27:14	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para JAVA CONSTRUTORA LTDA apresentar proposta.. A **REABERTURA** será no dia 23/06/2026 15:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/06/2026 15:30:01	O prazo para o fornecedor **JAVA CONSTRUTORA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	23/06/2026 15:30:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/06/2026 15:36:17	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **23/06/2026 16:40:00hs** até o dia **25/06/2026 16:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA.

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	23/06/2026 15:38:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA apresentar proposta. A **REABERTURA** será no dia 25/06/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/06/2026 11:28:03	O fornecedor **VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_verde_planejamentos_1782397682.zip no proposta final.
	25/06/2026 15:06:45	O fornecedor **VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA** acabou de **EXCLUIR** proposta_verde_planejamentos_1782397682.zip da proposta final.
	25/06/2026 15:07:14	O fornecedor **VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_verde_planejamentos_1782410834.zip no proposta final.
	25/06/2026 16:00:01	O prazo para o fornecedor **VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	25/06/2026 16:00:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/06/2026 16:07:35	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta da empresa VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA será encaminhada so setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 30/06/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/06/2026 15:09:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/06/2026 15:12:05	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_015_fnhis_50_uh_proposta_verde_assinado_1782843124.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	30/06/2026 15:15:27	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **30/06/2026 15:30:00hs** até o dia **01/07/2026 15:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA.
	30/06/2026 15:16:07	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **30/06/2026 15:30:00hs** até o dia **01/07/2026 15:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA.
	30/06/2026 15:20:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para VERDE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA apresentar as devidas correções em sua proposta de preços, conforme parecer técnico, e enviar a documentação de habilitação.. A **REABERTURA** será no dia 01/07/2026 15:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/07/2026 14:54:20	O fornecedor **VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA** acabou de **ENVIAR** declaracao_de_regime_tributario_1782928460.pdf no proposta final.
	01/07/2026 15:07:17	O fornecedor **VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_1782929236.zip no habilitanet.
	01/07/2026 15:25:02	O fornecedor **VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA** acabou de **ENVIAR** declaracoes_verde_29_assinado_assinado_assinado_1782930302.pdf no habilitanet.
	01/07/2026 15:30:01	O prazo para o fornecedor **VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	01/07/2026 15:30:01	O prazo para o fornecedor **VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	01/07/2026 15:30:19	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/07/2026 15:46:59	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentação da empresa VERDE PLANEJAMENTOS encaminhada ao setor técnico para análise. A **REABERTURA** será no dia 03/07/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	03/07/2026 15:00:37	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/07/2026 15:04:06	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_017_fnhis_50_uh_qualificacao_verde_assinado_1_1783101846.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	03/07/2026 15:07:51	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **03/07/2026 15:10:00hs** até o dia **06/07/2026 15:10:00hs** para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
	03/07/2026 15:09:06	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para CONSTRUTORA PARCERIA enviar proposta.. A **REABERTURA** será no dia 09/07/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	06/07/2026 15:02:05	O fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** cp_001_2026_1783360925.rar no proposta final.
	06/07/2026 15:07:22	O fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** carta_proposta_1783361241.pdf no proposta final.
	06/07/2026 15:10:01	O prazo para o fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	09/07/2026 09:00:15	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/07/2026 09:06:11	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta da empresa CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA encaminhada ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 10/07/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/07/2026 16:01:18	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/07/2026 16:15:14	Em uns 30 minutos anexamos o parecer técnico.
	10/07/2026 17:01:16	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_0018_fnhis_50_uh_proposta_parceria_1783713675.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	10/07/2026 17:04:32	Atraso motivado por problema técnico no sistema de assinatura digital.
	10/07/2026 17:06:09	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **10/07/2026 17:10:00hs** até o dia **13/07/2026 17:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
	10/07/2026 17:07:19	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **10/07/2026 17:10:00hs** até o dia **13/07/2026 17:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
	10/07/2026 17:10:34	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA apresentar documentação de habilitação e efetuar as possiveis correções na documentação de proposta, conforme recomendado em paracer técnico.. A **REABERTURA** será no dia 13/07/2026 17:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	13/07/2026 09:36:23	O fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** declaracao_regime_tributario_1783946183.pdf no proposta final.
	13/07/2026 15:33:01	O fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** construtora_parceria_habilitacao_1783967579.rar no habilitanet.
	13/07/2026 17:00:01	O prazo para o fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.

Pagina 20 de 23

Praça Floriano Peixoto CEP: 49.290-000
TELEFONE: (79) 3544-1291
EMAIL:

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	13/07/2026 17:00:01	O prazo para o fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	14/07/2026 08:32:45	Bom dia!
	14/07/2026 08:35:09	Por problemas técnicos não foi possível a abertura da sessão ontem, às 17h, conforme estava provisto.
	14/07/2026 08:39:03	A documentação de habilitação da empresa CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, será encaminhada ao setor de engenharia para análise. Retornaremos amanhã, 15.07.2026, às 15h, para continuação do processo.
	14/07/2026 08:39:47	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	14/07/2026 08:51:08	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentação de habilitação da empresa CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA encaminhada ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 15/07/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	15/07/2026 15:01:06	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	15/07/2026 15:07:38	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_019_fnhis_50_uh_qualificacao_parceria_assinado_1784138858.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	15/07/2026 15:12:59	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **15/07/2026 15:15:00hs** até o dia **16/07/2026 15:15:00hs** para o(s) fornecedor(es): SERCONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.
	15/07/2026 15:14:30	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para SERCONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. apresentar proposta de preços.. A **REABERTURA** será no dia 16/07/2026 15:15 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/07/2026 15:15:01	O prazo para o fornecedor **SERCONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	16/07/2026 15:15:26	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/07/2026 15:18:40	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **16/07/2026 15:30:00hs** até o dia **17/07/2026 15:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA.
	16/07/2026 15:20:42	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA. apresentar proposta.. A **REABERTURA** será no dia 17/07/2026 15:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/07/2026 15:30:01	O prazo para o fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	17/07/2026 15:30:57	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/07/2026 15:35:59	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **17/07/2026 15:40:00hs** até o dia **20/07/2026 15:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA..
	17/07/2026 15:40:13	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. enviar proposta.. A **REABERTURA** será no dia 20/07/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/07/2026 16:04:57	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** proposta_itabaianinha_c_01_26_global_ass_1_1784315097.pdf no proposta final.

Pagina 21 de 23

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	20/07/2026 15:00:01	O prazo para o fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** enviar a proposta final está **encerrado.**
	20/07/2026 15:01:11	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	20/07/2026 15:03:51	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta da Empresa Global encaminhada ao Setor de Engenharia para análise. O retorno será no dia 21/07/2026 às 15:00 horas.. A **REABERTURA** será no dia 21/07/2026 15:03 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	21/07/2026 15:26:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	21/07/2026 15:27:01	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_020_fnhis_50_uh_proposta_global_assinado_1784658421.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	21/07/2026 15:40:06	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **21/07/2026 16:00:00hs** até o dia **22/07/2026 11:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA..
	21/07/2026 15:41:50	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa GLOBAL enviar documentação de habilitação.. A **REABERTURA** será no dia 22/07/2026 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	21/07/2026 16:05:14	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 1_juridica_1784660714.zip no habilitanet.
	21/07/2026 16:05:30	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 2_fiscal_1784660730.zip no habilitanet.
	21/07/2026 16:05:53	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 3_economica_1784660752.zip no habilitanet.
	21/07/2026 16:20:28	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** tecnica_1_1784661627.zip no habilitanet.
	21/07/2026 16:21:32	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** tecnica_2_1784661692.zip no habilitanet.
	21/07/2026 16:22:15	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** tecnica_3_1784661734.zip no habilitanet.
	22/07/2026 11:00:01	O prazo para o fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado.**
	22/07/2026 11:01:15	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/07/2026 11:03:44	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Habilitação da GLOBAL encaminhada ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 23/07/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/07/2026 15:00:30	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/07/2026 15:05:52	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_021_fnhis_50_uh_qualificacao_global_assinado_1784829951.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **15:41:15 horas do dia 23 de Julho de 2026** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

Pagina 22 de 23

ATA

31/07/2026, 08:53 LICITANET - ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Reginaldo Vieira da Silveira
Agente de contratação Oficial

JORGE CARDOSO DOS SANTOS
Equipe de Apoio

JOSE ADENILSON FONTES SANTOS
Equipe de Apoio

Gabriela Santana Santos
Equipe de Apoio

Autenticação: 830CB400244E87CD03B33D029E277B43

Pagina 23 de 23

Praça Floriano Peixoto CEP: 49.290-000
TELEFONE: (79) 3544-1291
EMAIL:

ATA

MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

LICITANET

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 86

Às **09:00:01 horas do dia 17 de Abril de 2026** reuniram-se no site ***www.licitanet.com.br***, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - 40 CASAS**.

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	04.602.232/0001-70	Microempresa
JAVA CONSTRUTORA LTDA	43.108.172/0001-96	Microempresa
VNA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	64.070.699/0001-49	Microempresa
SERCONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	32.632.030/0001-07	Microempresa
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	Microempresa
CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	04.032.302/0001-00	Grande Porte
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	Grande Porte
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.288.407/0001-67	Microempresa
CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31.849.263/0001-01	Microempresa
AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34.875.861/0001-35	Microempresa
LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	34.330.835/0001-21	Microempresa
ELARIS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.419.905/0002-54	Grande Porte
TIAGO ALVES DA SILVA LTDA	29.641.767/0001-81	Microempresa
ORION CONSTRUTORA LTDA	09.629.106/0001-23	Microempresa
WEBER CONSTRUCOES LTDA	41.964.752/0001-50	Microempresa
NP2 CONSTRUTORA LTDA	11.492.589/0001-09	Microempresa
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Pagina 1 de 26

Praça Floriano Peixoto CEP: 49.290-000
TELEFONE: (79) 3544-1291
EMAIL:

ATA

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
10669	CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	04602232000170	obra	obra	R$ 6.865.815,15	Classificada	--
10777	JAVA CONSTRUTORA LTDA	43108172000196	sv	sv	R$ 4.800.000,00	Classificada	--
71650	VNA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	64070699000149	Serviço	Serviço	R$ 4.365.200,00	Classificada	--
59147	SERCONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	32632030000107	HAB	CAIXA	R$ 5.135.000,00	Classificada	--
55704	CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09174705000108	Próprio	Conforme/ edital	R$ 5.000.000,00	Classificada	--
61697	CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	04032302000100	proprio	proprio	R$ 5.135.534,08	Classificada	--
80945	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23694541000162	OBRAS	OBRAS	R$ 5.223.673,21	Classificada	--
74730	PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46288407000167	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 5.223.673,21	Classificada	--
79254	CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31849263000101	ENGENHARIA	ENGENHARIA	R$ 5.223.673,21	Classificada	--
96535	AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34875861000135	OBRA	OBRA	R$ 5.223.673,21	Classificada	--
23704	LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	34330835000121	serviço	serviço	R$ 5.223.673,21	Classificada	--
6775	ELARIS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38419905000254	OBRA	OBRA	R$ 5.135.234,05	Classificada	--
93585	TIAGO ALVES DA SILVA LTDA	29641767000181	40 UNIDADES HABITACIONAIS	40 UNIDADES HABITACIONAIS	R$ 5.135.000,00	Classificada	--
73888	ORION CONSTRUTORA LTDA	09629106000123	40 CASAS	40 CASAS	R$ 5.134.000,00	Classificada	--
27112	WEBER CONSTRUCOES LTDA	41964752000150	obra	obra	R$ 5.200.000,00	Classificada	--
39604	NP2 CONSTRUTORA LTDA	11492589000109	Obra	Obra	R$ 4.701.305,89	Classificada	--
34815	NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10650526000170	nety co nsruoes	proprio	R$ 51.300.000.000,00	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 51.300.000.000,00~~	~~17/04/2026 08:67:52~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA~~	~~04.602.232/0001-70~~	~~R$ 6.865.815,15~~	~~27/03/2026 15:62:27~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 5.223.673,21	16/04/2026 14:42:36	Classificado
~~PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA~~	~~46.288.407/0001-67~~	~~R$ 5.223.673,21~~	~~16/04/2026 14:45:55~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA~~	~~31.849.263/0001-01~~	~~R$ 5.223.673,21~~	~~16/04/2026 14:47:35~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34.875.861/0001-35	R$ 5.223.673,21	16/04/2026 14:49:14	Classificado
~~LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA~~	~~34.330.835/0001-21~~	~~R$ 5.223.673,21~~	~~16/04/2026 14:51:46~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

ATA

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 5.223.500,00	17/04/2026 09:03:38	Intermediario
~~WEBER CONSTRUCOES LTDA~~	~~41.964.752/0001-50~~	~~R$ 5.200.000,00~~	~~16/04/2026 22:20:00~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 5.198.999,99	17/04/2026 09:05:51	Intermediario
~~CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA~~	~~04.032.302/0001-00~~	~~R$ 5.135.534,08~~	~~16/04/2026 07:13:42~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
ELARIS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.419.905/0002-54	R$ 5.135.234,05	16/04/2026 16:52:42	Classificado
~~SERGONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA~~	~~32.632.030/0001-07~~	~~R$ 5.135.000,00~~	~~14/04/2026 18:20:40~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~TIAGO ALVES DA SILVA LTDA~~	~~29.641.767/0001-81~~	~~R$ 5.135.000,00~~	~~16/04/2026 19:23:27~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA~~	~~31.849.263/0001-01~~	~~R$ 5.134.999,99~~	~~17/04/2026 09:05:00~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 5.134.898,99	17/04/2026 09:08:22	Intermediario
~~ORION CONSTRUTORA LTDA~~	~~00.629.106/0001-23~~	~~R$ 5.134.000,00~~	~~16/04/2026 19:31:27~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA~~	~~31.849.263/0001-01~~	~~R$ 5.133.898,99~~	~~17/04/2026 09:05:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA~~	~~46.288.407/0001-67~~	~~R$ 5.132.000,00~~	~~17/04/2026 09:04:38~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 5.130.200,00	17/04/2026 09:16:20	Intermediario
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 5.000.000,00~~	~~15/04/2026 12:29:01~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA~~	~~34.330.835/0001-21~~	~~R$ 4.999.999,99~~	~~17/04/2026 09:05:32~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA~~	~~04.602.232/0001-70~~	~~R$ 4.999.999,00~~	~~17/04/2026 09:10:10~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA~~	~~46.288.407/0001-67~~	~~R$ 4.950.500,00~~	~~17/04/2026 09:16:04~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA~~	~~31.849.263/0001-01~~	~~R$ 4.999.999,99~~	~~17/04/2026 09:38:55~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~SERGONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA~~	~~32.632.030/0001-07~~	~~R$ 4.899.999,99~~	~~17/04/2026 09:07:04~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA~~	~~46.288.407/0001-67~~	~~R$ 4.850.999,99~~	~~17/04/2026 09:23:55~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

ATA

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~JAVA CONSTRUTORA LTDA~~	~~43.108.172/0001-96~~	~~R$ 4.800.000,00~~	~~13/04/2026 16:44:20~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~SERCONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA~~	~~32.632.030/0001-07~~	~~R$ 4.799.000,00~~	~~17/04/2026 09:09:56~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NP2 CONSTRUTORA LTDA~~	~~11.492.589/0001-09~~	~~R$ 4.701.305,89~~	~~17/04/2026 08:26:18~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA~~	~~34.330.835/0001-21~~	~~R$ 4.700.000,00~~	~~17/04/2026 09:12:59~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA~~	~~04.032.302/0001-09~~	~~R$ 4.600.000,00~~	~~17/04/2026 09:03:08~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WEBER CONSTRUCOES LTDA~~	~~41.964.752/0001-50~~	~~R$ 4.599.000,00~~	~~17/04/2026 09:07:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~TIAGO ALVES DA SILVA LTDA~~	~~29.641.767/0001-84~~	~~R$ 4.599.000,00~~	~~17/04/2026 09:40:16~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~VNA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA~~	~~64.079.699/0001-49~~	~~R$ 4.365.200,00~~	~~17/04/2026 07:46:05~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 4.365.100,00~~	~~17/04/2026 09:05:07~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 4.365.000,00~~	~~17/04/2026 09:06:30~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~TIAGO ALVES DA SILVA LTDA~~	~~29.641.767/0001-84~~	~~R$ 4.364.600,00~~	~~17/04/2026 09:46:07~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~ORION CONSTRUTORA LTDA~~	~~09.629.106/0001-23~~	~~R$ 4.364.500,00~~	~~17/04/2026 09:44:01~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~WEBER CONSTRUCOES LTDA~~	~~41.964.752/0001-50~~	~~R$ 4.364.000,00~~	~~17/04/2026 09:08:28~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NP2 CONSTRUTORA LTDA~~	~~11.492.589/0001-09~~	~~R$ 4.283.413,21~~	~~17/04/2026 09:07:00~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 4.283.000,00~~	~~17/04/2026 09:07:18~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 4.280.000,00~~	~~17/04/2026 09:08:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 4.200.000,00~~	~~17/04/2026 09:08:12~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 4.199.000,00~~	~~17/04/2026 09:09:08~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

ATA

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 4.198.800,00	17/04/2026 09:10:56	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 4.180.000,00	17/04/2026 09:11:34	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 4.179.000,00	17/04/2026 09:12:41	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 4.160.000,00	17/04/2026 09:12:52	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 4.149.000,00	17/04/2026 09:13:16	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 4.135.000,00	17/04/2026 09:13:56	Fornecedor Desclassificado
WEBER CONSTRUCOES LTDA	41.964.752/0001-50	R$ 4.134.000,00	17/04/2026 09:14:08	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 4.120.000,00	17/04/2026 09:14:45	Fornecedor Desclassificado
WEBER CONSTRUCOES LTDA	41.964.752/0001-50	R$ 4.119.000,00	17/04/2026 09:14:55	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 4.100.000,00	17/04/2026 09:15:07	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 4.000.000,00	17/04/2026 09:15:17	Fornecedor Desclassificado
WEBER CONSTRUCOES LTDA	41.964.752/0001-50	R$ 3.999.999,00	17/04/2026 09:15:52	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.999.000,00	17/04/2026 09:16:05	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.899.000,00	17/04/2026 09:16:49	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.850.000,00	17/04/2026 09:18:12	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.845.000,00	17/04/2026 09:18:53	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.844.000,00	17/04/2026 09:19:50	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.843.000,00	17/04/2026 09:20:52	Fornecedor Desclassificado

ATA

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.843.000,00	17/04/2026 09:20:58	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.842.000,00	17/04/2026 09:21:15	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.842.000,00	17/04/2026 09:21:19	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.841.900,00	17/04/2026 09:21:42	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.841.000,00	17/04/2026 09:21:46	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.840.000,00	17/04/2026 09:23:14	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.839.500,00	17/04/2026 09:23:39	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.839.400,00	17/04/2026 09:24:58	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.839.300,00	17/04/2026 09:25:48	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.839.200,00	17/04/2026 09:25:56	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.839.100,00	17/04/2026 09:26:06	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.839.000,00	17/04/2026 09:26:19	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.835.000,00	17/04/2026 09:26:21	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.834.000,00	17/04/2026 09:26:45	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.830.000,00	17/04/2026 09:27:39	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.829.000,00	17/04/2026 09:28:09	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.828.900,00	17/04/2026 09:28:28	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.828.800,00	17/04/2026 09:29:00	Fornecedor Desclassificado

ATA

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 3.827.000,00~~	~~17/04/2026 09:30:53~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 3.826.900,00~~	~~17/04/2026 09:31:16~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 3.826.000,00~~	~~17/04/2026 09:33:15~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 3.825.000,00~~	~~17/04/2026 09:33:36~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 3.825.800,00~~	~~17/04/2026 09:35:35~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 3.825.700,00~~	~~17/04/2026 09:37:29~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 3.825.600,00~~	~~17/04/2026 09:38:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 3.825.500,00~~	~~17/04/2026 09:40:26~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 3.825.400,00~~	~~17/04/2026 09:41:25~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 3.825.300,00~~	~~17/04/2026 09:43:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 3.825.200,00~~	~~17/04/2026 09:45:37~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 3.825.100,00~~	~~17/04/2026 09:47:52~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 3.825.000,00~~	~~17/04/2026 09:49:36~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 3.824.900,00~~	~~17/04/2026 09:61:16~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 3.824.800,00~~	~~17/04/2026 09:53:10~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 3.824.700,00~~	~~17/04/2026 09:54:59~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 3.824.600,00~~	~~17/04/2026 09:56:44~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 3.824.500,00~~	~~17/04/2026 09:58:29~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

ATA

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 3.824.400,00~~	~~17/04/2026 10:00:27~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 3.824.300,00~~	~~17/04/2026 10:02:20~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 3.820.000,00~~	~~17/04/2026 10:02:46~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 3.810.000,00~~	~~17/04/2026 10:04:32~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 3.810.500,00~~	~~17/04/2026 10:06:13~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 3.810.400,00~~	~~17/04/2026 10:08:03~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 3.815.000,00~~	~~17/04/2026 10:08:47~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 3.814.900,00~~	~~17/04/2026 10:10:31~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 3.813.900,00~~	~~17/04/2026 10:11:40~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 3.813.800,00~~	~~17/04/2026 10:13:34~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 3.813.700,00~~	~~17/04/2026 10:14:37~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 3.813.600,00~~	~~17/04/2026 10:16:31~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 3.813.500,00~~	~~17/04/2026 10:17:29~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 3.813.400,00~~	~~17/04/2026 10:19:21~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 3.813.300,00~~	~~17/04/2026 10:19:48~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 3.813.200,00~~	~~17/04/2026 10:21:26~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA~~	~~09.174.705/0001-08~~	~~R$ 3.813.100,00~~	~~17/04/2026 10:21:36~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA~~	~~10.650.526/0001-70~~	~~R$ 3.813.000,00~~	~~17/04/2026 10:23:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Pagina 8 de 26

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha

ATA

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.812.900,00	17/04/2026 10:23:33	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.812.800,00	17/04/2026 10:25:14	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.812.700,00	17/04/2026 10:25:19	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.812.600,00	17/04/2026 10:27:05	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.812.496,37	17/04/2026 10:27:47	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.812.390,00	17/04/2026 10:28:52	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.812.287,07	17/04/2026 10:29:22	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.812.187,00	17/04/2026 10:30:02	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.812.073,04	17/04/2026 10:30:46	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.811.900,00	17/04/2026 10:32:10	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.811.789,32	17/04/2026 10:32:18	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.811.689,00	17/04/2026 10:32:39	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.810.000,00	17/04/2026 10:32:54	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.809.000,00	17/04/2026 10:33:21	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.805.000,00	17/04/2026 10:33:43	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.804.900,00	17/04/2026 10:34:10	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.804.000,00	17/04/2026 10:34:32	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.803.000,00	17/04/2026 10:36:07	Fornecedor Desclassificado

Pagina 9 de 2(

Praça Floriano Peixoto CEP: 49.290-000
TELEFONE: (79) 3544-1291
EMAIL:

ATA

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.803.800,00	17/04/2026 10:36:13	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.803.700,00	17/04/2026 10:37:51	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.803.600,00	17/04/2026 10:38:06	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.803.500,00	17/04/2026 10:39:43	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.803.400,00	17/04/2026 10:40:21	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.803.300,00	17/04/2026 10:42:05	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.803.197,32	17/04/2026 10:42:11	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.803.080,00	17/04/2026 10:43:43	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.802.000,00	17/04/2026 10:44:05	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.801.000,00	17/04/2026 10:45:40	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.801.800,00	17/04/2026 10:45:46	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.800.000,00	17/04/2026 10:46:10	Fornecedor Desclassificado
NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA	10.650.526/0001-70	R$ 3.799.000,00	17/04/2026 10:47:09	Fornecedor Desclassificado
CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	09.174.705/0001-08	R$ 3.795.000,00	17/04/2026 10:47:50	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	17/04/2026 09:00:01	O **LOTE 1** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	17/04/2026 09:00:02	O **LOTE 1** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **LOTE 1** será encerrado automaticamente!
	17/04/2026 09:10:10	A etapa de envio de lances do **LOTE 1** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
	17/04/2026 10:49:59	A prorrogação automática do **LOTE 1** está encerrada.

ATA

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	17/04/2026 10:58:35	O **LOTE 1** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	17/04/2026 11:08:36	O tempo de negociação está **encerrado**.
	17/04/2026 11:09:19	A proposta do fornecedor **CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$3.795.000,00**.
	22/04/2026 10:09:24	Fornecedor: **CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, com lance no valor de **R$ 3.795.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Desistência de apresentação de proposta.!**
	22/04/2026 10:09:24	A proposta do fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$3.799.000,00**.
	22/04/2026 10:14:36	A empresa em questão colocou no preenchimento da proposta, a razão social no campo "MARCA", Sendo inserido de maneira irregular e em discordância com a legislação e edital
	23/04/2026 10:20:10	Fornecedor: **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA**, com lance no valor de **R$ 3.799.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Desistência. !**
	23/04/2026 10:20:10	A proposta do fornecedor **WEBER CONSTRUCOES LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$3.999.900,00**.
	05/05/2026 16:45:22	No serviço de trama de madeira (ITEM: 20.003), no item da página 14 da certidão nº 492070/2026 (AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA DE FATIMA RAMOS DANTAS DE SANTANA - TOBIAS BARRETO/SE), o serviço encontra-se em metro linear e a área do telhado é de 254,82 m2, conforme itens de remoção do telhado antigo (ITENS 20.003 e ITEM 20.004) abaixo deste (o madeiramento do telhado foi removido e refeito novo) No serviço de trama de madeira (ITEM: 13.004), no item da página 05 da certidão nº 492071/2026 (AMPLIAÇÃO DA EMEF ANTONIO ALVES BARRETO - TOBIAS BARRETO/SE), o serviço encontra-se em metro linear e a área do telhado é de 185,84 m2, conforme itens de remoção do telhado antigo (ITEM 13.005) abaixo deste (o madeiramento do telhado foi removido e refeito novo)
	06/05/2026 16:09:30	Fornecedor: **WEBER CONSTRUCOES LTDA**, com lance no valor de **R$ 3.999.900,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não atendimento a exigências solicitadas em Edital - Capacitação Técnica.!**
	06/05/2026 16:09:31	A proposta do fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4.283.413,21**.
	07/05/2026 16:18:51	Ola boa tarde dignissima CPL
	07/05/2026 16:19:26	só agora nosso engenheiro conseguiu assinar. È possível liberar para envio?
	19/05/2026 15:59:57	Nós entendemos que existem serviços similares para os itens apontados no parecer tecnico
	19/05/2026 16:02:13	Fornecedor: **NP2 CONSTRUTORA LTDA**, com lance no valor de **R$ 4.283.413,21**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não atendimento de qualificação técnica, conforme parecer. !**
	19/05/2026 16:02:15	A proposta do fornecedor **ORION CONSTRUTORA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4.364.500,00**.
	19/05/2026 16:07:32	SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÃO, BOA TARDE! QUANDO SERÁ A FASE DE INTENCIONAR RECURSO?
	19/05/2026 16:07:56	com certeza inclusive ja achamos ate somatorio incorreto
	19/05/2026 16:08:40	por exemplo, na parte de alvenaria na capacidade tecnica profissional
	26/05/2026 16:25:22	Boa tarde senhor pregoeiro. Enviamos a documentação solicitada na diligência.
	26/05/2026 16:46:05	Enviamos apenas a documentação da diligência, mas estamos de prontidão para envio da documentação da habilitação. Uma vez que interpretamos que seria analisada primeiramente se a documentação da diligência estaria tudo nos conformes.
	26/05/2026 17:17:22	Fornecedor: **ORION CONSTRUTORA LTDA**, com lance no valor de **R$ 4.364.500,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentação da documentação de habilitação!**
	26/05/2026 17:17:24	A proposta do fornecedor **TIAGO ALVES DA SILVA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4.364.600,00**.

ATA

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	01/06/2026 16:13:37	Fornecedor: **TIAGO ALVES DA SILVA LTDA**, com lance no valor de **R$ 4.364.600,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Conforme parecer técnico do setor de engenharia!**
	01/06/2026 16:13:39	A proposta do fornecedor **VNA SERVICOS, USINAGEM E TORNERARIA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4.365.200,00**.
	08/06/2026 09:03:48	Fornecedor: **VNA SERVICOS, USINAGEM E TORNERARIA LTDA**, com lance no valor de **R$ 4.365.200,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentação de documentação de habilitação.!**
	08/06/2026 09:03:49	Há fornecedores dentro da margem dos **10% (dez por cento) conforme o § 2º, Art. 4º da Lei 14.133/21**. No entanto, o benefício não se aplica a este lote/item, pois seu valor orçado ultrapassa **R$ 4.800.000,00**, limite máximo para enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme exigido pela legislação.
	08/06/2026 09:03:49	A proposta do fornecedor **CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4.600.000,00**.
	15/06/2026 15:30:13	SRS VISTO QUE A EMPRESA CONTRATUS NAO APRESENTOU DENTRO DO PRAZO CONCEDIDO OS ATESTADOS SOLICITADOS NO EDITAL, OU SEJA NÃO ATENDEU AO EDITAL . QUAL O MOTIVO DA ESPERA DA MANIFESTAÇÃO ? PRAZOS DE CORREÇÕES SÃO PARA PROPOSTA .
	15/06/2026 15:31:42	Em resposta ao questionamento acerca da existência de atestados em nome do Engenheiro de Segurança do Trabalho integrante do quadro técnico da empresa CONTRATTU'S, cumpre esclarecer que a exigência de apresentação de atestados ou Certidões de Acervo Técnico – CAT vinculadas especificamente a tal profissional não encontra amparo no instrumento convocatório nem na Lei nº 14.133/2021. Inicialmente, destaca-se que a qualificação técnico-profissional deve guardar estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não sendo admissível a criação de exigências não previstas expressamente no edital após a abertura do certame. Nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, a comprovação da capacidade técnico-profissional restringe-se à demonstração de que o licitante possui, em seu quadro permanente ou mediante vínculo admitido em lei, profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto licitado. Dessa forma, a legislação não autoriza a Administração a exigir acervo técnico de todos os profissionais integrantes da equipe técnica, mas apenas daqueles vinculados às parcelas de maior relevância técnica previamente definidas no edital. Ademais, as atividades inerentes à Engenharia de Segurança do Trabalho possuem natureza acessória e complementar à execução contratual, estando relacionadas ao cumprimento das normas de saúde e segurança ocupacional durante a execução da obra, não constituindo, via de regra, parcela de relevância técnica apta a justificar exigência autônoma de acervo técnico, salvo quando expressamente definida como requisito de qualificação técnica no instrumento convocatório. Importante ressaltar que eventual abertura de prazo para apresentação posterior de atestados e respectivas CATs do Engenheiro de Segurança do Trabalho configuraria inovação indevida dos requisitos de habilitação, em afronta aos princípios da legalidade, da isonomia, da vinculação ao edital e do julgamento objetivo, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021. A jurisprudência dos Tribunais de Contas é firme no sentido de que a Administração somente pode exigir comprovação de capacidade técnica relacionada às parcelas efetivamente consideradas relevantes e previamente estabelecidas no edital, sendo vedada a ampliação dos requisitos de habilitação durante o curso do procedimento licitatório. Assim, inexistindo previsão editalícia específica que imponha a apresentação de CAT ou atestado em nome do Engenheiro de Segurança do Trabalho como condição de habiliitação, bem como não sendo tal profissional responsável por parcela de relevância técnica expressamente definida no certame, não há fundamento legal para exigir sua apresentação, tampouco para promover diligência destinada à complementação de documento que sequer integra o rol de exigências do edital. Diante do exposto, conclui-se que a empresa CONTRATTU'S não está obrigada a comprovar acervo técnico do Engenheiro de Segurança do Trabalho para fins de habilitação, devendo a análise da qualificação técnica limitar-se aos requisitos efetivamente previstos no edital e em conformidade com os arts. 5º e 67 da Lei nº 14.133/2021.
	16/06/2026 14:08:12	Fornecedor: **CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, com lance no valor de **R$ 4.600.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não atendimento de capacitação técnica, conforme parecer técnico anaxado ao sistema. !**
	16/06/2026 14:08:13	A proposta do fornecedor **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4.700.000,00**.
	17/06/2026 16:19:59	Fornecedor: **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA**, com lance no valor de **R$ 4.700.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentação de proposta!**
	17/06/2026 16:20:01	A proposta do fornecedor **SERCONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4.799.000,00**.
	18/06/2026 16:37:10	Fornecedor: **SERCONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, com lance no valor de **R$ 4.799.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentação de proposta de preços.!**
	18/06/2026 16:37:12	A proposta do fornecedor **JAVA CONSTRUTORA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4.800.000,00**.
	19/06/2026 17:03:03	Fornecedor: **JAVA CONSTRUTORA LTDA**, com lance no valor de **R$ 4.800.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentação de proposta.!**
	19/06/2026 17:03:04	A proposta do fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4.850.000,00**.
	26/06/2026 16:13:56	Fornecedor: **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **R$ 4.850.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não atendimento de capacitção técnica.!**

ATA

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/06/2026 16:13:58	A proposta do fornecedor **CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4.900.000,00**.
	26/06/2026 16:18:17	Sr. Agente de contratação, boa tarde, por meio desta, informamos nossa desistência de apresentar a proposta final referente ao processo licitatório. Após análise interna, verificamos a impossibilidade de dar continuidade à participação no certame, razão pela qual renunciamos ao envio da proposta final, solicitando que seja registrada nossa desistência para os devidos fins. Agradecemos a oportunidade de participação.
	26/06/2026 16:20:50	Fornecedor: **CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, com lance no valor de **R$ 4.900.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Manifestação de desistência.!**
	26/06/2026 16:20:52	A proposta do fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$4.990.000,00**.
	30/06/2026 10:03:49	Fornecedor: **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**, com lance no valor de **R$ 4.990.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Não apresentação de proposta!**
	30/06/2026 10:03:51	Há fornecedores dentro da margem dos **10% (dez por cento) conforme o § 2º, Art. 4º da Lei 14.133/21**. No entanto, o benefício não se aplica a este lote/item, pois seu valor orçado ultrapassa **R$ 4.800.000,00**, limite máximo para enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme exigido pela legislação.
	30/06/2026 10:03:51	A proposta do fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$5.130.200,00**.
	09/07/2026 15:03:21	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.-23.694.541/0001-62** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. -23.694.541/0001-62** venceu o **LOTE -1** pelo valor de **R$5.130.200,00.**
	09/07/2026 15:04:25	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	09/07/2026 15:14:25	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	09/07/2026 15:19:15	A disputa do **LOTE 1** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 5.130.200,00
2º	ELARIS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.419.905/0002-54	R$ 5.135.234,05
3º	AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34.875.861/0001-35	R$ 5.223.673,21

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	17/04/2026 09:00:02	Aviso de iminência - a **fase competitiva** irá iniciar em breve. Aguarde!
	17/04/2026 09:00:02	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): **1** às **09:00:02**
	17/04/2026 10:14:51	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **DESBLOQUEADO** pelo condutor do processo!
	17/04/2026 11:15:06	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **17/04/2026 11:15:00hs** até o dia **22/04/2026 10:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	17/04/2026 11:16:27	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para envio de proposta.. A **REABERTURA** será no dia 22/04/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	21/04/2026 21:09:34	O fornecedor **CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA** acabou de **ENVIAR** oficio_n_00012026_a_itabaianinha_se_1776816573.pdf no proposta final.
	22/04/2026 10:00:01	O prazo para o fornecedor **CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	22/04/2026 10:00:01	O prazo para o fornecedor **CARAN ENGENHARIA, GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	22/04/2026 10:05:52	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/04/2026 10:07:35	A empresa CARAN ENGENHARIA GESTÃO E COSNTRUÇÃO LTDA comunicou a desistência de apresentação de sua proposta, devidamente justificada.
	22/04/2026 10:14:34	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **22/04/2026 10:15:00hs** até o dia **23/04/2026 10:15:00hs** para o(s) fornecedor(es): NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA.
	22/04/2026 10:27:02	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a emresa NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA. apresentar proposta e comprovação de exequibilidade dos preços.. A **REABERTURA** será no dia 23/04/2026 10:15 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/04/2026 10:11:09	O fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** desistencia_de_licitacao_nety_assinado_1776949868.pdf no proposta final.
	23/04/2026 10:15:01	O prazo para o fornecedor **NETY TRANSPORTES & CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	23/04/2026 10:15:30	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/04/2026 10:21:26	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **23/04/2026 10:20:00hs** até o dia **24/04/2026 10:20:00hs** para o(s) fornecedor(es): WEBER CONSTRUCOES LTDA.
	23/04/2026 10:25:10	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para WEBER CONSTRUCOES LTDA. apresentar proposta de preços.. A **REABERTURA** será no dia 24/04/2026 10:20 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	24/04/2026 09:26:27	O fornecedor **WEBER CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_de_precos_ce02_2026_pm_itabaianinha_weber_1777033586.zip no proposta final.
	24/04/2026 10:00:42	O fornecedor **WEBER CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** casa_terrea_acessivel_2_quart_orcamento_sintetico_1777035642.xlsx no proposta final.
	24/04/2026 10:20:01	O prazo para o fornecedor **WEBER CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	24/04/2026 10:22:45	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	24/04/2026 10:33:39	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta de Preços da WEBER CONSTRUÇÕES LTDA. encaminhada ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 28/04/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/04/2026 16:05:06	Srs. licitantes, nos foi comunicado pelo Agente de Contratação que devido a problemas relacionados à conexão de internet não será possível a continuidade da sessão conforme marcado anteriormente. Sendo assim, a previsão reinício da sessão é ás 17:00hs(Horário de Brasília) do dia de hoje. Obrigado pela atenção de todos. Suporte LICITANET.

Pagina 14 de 26

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	28/04/2026 17:10:17	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/04/2026 17:10:43	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_15_1777407043.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	28/04/2026 17:20:14	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **28/04/2026 17:20:00hs** até o dia **29/04/2026 17:20:00hs** para o(s) fornecedor(es): WEBER CONSTRUCOES LTDA.
	28/04/2026 17:21:00	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **28/04/2026 17:20:00hs** até o dia **29/04/2026 17:20:00hs** para o(s) fornecedor(es): WEBER CONSTRUCOES LTDA.
	28/04/2026 17:23:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para as devidas correções solicitadas em parecer técnico referente proposta de preços e envio da documentação de Habilitação.. A **REABERTURA** será no dia 29/04/2026 17:20 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/04/2026 01:04:47	O fornecedor **WEBER CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_weber_1777435486.rar no proposta final.
	29/04/2026 08:04:09	O fornecedor **WEBER CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_weber_cc_02_itabaianinha_assinado_1777460649.pdf no proposta final.
	29/04/2026 16:48:58	O fornecedor **WEBER CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_ce_pm_itabaianinha_1777492138.zip no habilitanet.
	29/04/2026 16:48:59	O fornecedor **WEBER CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_concorrencia_02_pm_itabaininha_weber_1777492138.pdf no habilitanet.
	29/04/2026 17:20:01	O prazo para o fornecedor **WEBER CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	29/04/2026 17:20:01	O prazo para o fornecedor **WEBER CONSTRUCOES LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	29/04/2026 17:20:57	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/04/2026 17:24:59	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentação enviada ao setor técnico para análise.. A **REABERTURA** será no dia 30/04/2026 17:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/04/2026 17:00:07	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/04/2026 17:02:00	Análise da documentação não concluida.
	30/04/2026 17:05:56	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para o setor técnico concluir análise da documentação da empresa WEBER.. A **REABERTURA** será no dia 05/05/2026 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/05/2026 14:03:31	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/05/2026 14:10:05	A sessão foi aberta indevidamente.
	04/05/2026 14:14:43	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: A sessão será aberta dia 05.05.2026 às 14h, conforme previsto às 17:05h daquela data. . A **REABERTURA** será no dia 05/05/2026 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	05/05/2026 14:04:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	05/05/2026 14:13:33	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_17_1778001212.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	05/05/2026 14:14:52	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_19_1778001292.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	05/05/2026 14:37:40	Considerando que a empresa WEBER apresentou atestados proximos dos quantitativos mínimos exigidos, solicitamos, caso possua outros atestados compatíveis e que atendam os itens exigidos no edital, que sejam apresentados no prazo de 2 (duas) horas, conforme recomendado em parecer técnico.
	05/05/2026 14:42:09	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa WEBER apresentar documentos complementares. . A **REABERTURA** será no dia 05/05/2026 16:40 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	05/05/2026 16:40:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	05/05/2026 16:51:35	Informação será enviada ao setor de engenharia para uma nova análise dos atestados.
	05/05/2026 16:54:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Nova análise da documentação de habilitação. . A **REABERTURA** será no dia 06/05/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	06/05/2026 16:00:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	06/05/2026 16:02:55	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_20_1778094175.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	06/05/2026 16:14:37	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **06/05/2026 16:15:00hs** até o dia **07/05/2026 16:15:00hs** para o(s) fornecedor(es): NP2 CONSTRUTORA LTDA.
	06/05/2026 16:17:50	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para NP2 CONSTRUTORA LTDA. apresentar Proposta de Preços.. A **REABERTURA** será no dia 07/05/2026 16:15 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/05/2026 15:51:22	O fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** planilhas_np2_1778179882.zip no proposta final.
	07/05/2026 15:51:39	O fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_assinado_1778179899.pdf no proposta final.
	07/05/2026 15:51:56	O fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** declaracao_assinado_3_1778179915.pdf no proposta final.
	07/05/2026 16:15:01	O prazo para o fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	07/05/2026 16:15:01	O prazo para o fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	07/05/2026 16:15:43	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/05/2026 16:20:10	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta de empresa NP2 CONSTRUTORA LTDA enviada ao setor técnico para análise.. A **REABERTURA** será no dia 11/05/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/05/2026 15:00:11	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/05/2026 15:07:44	Estamos aguardando a conclusão do parecer técnico. Setor de engenharia solicitou uns 30 munutos a mais.



ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	11/05/2026 15:29:13	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_005_fnhis_40_uh_np2_proposta_assinado_1778524153.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	11/05/2026 15:41:37	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Solicitação de correção conforme parecer técnico. . A **REABERTURA** será no dia 12/05/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/05/2026 17:09:19	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/05/2026 17:11:10	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **11/05/2026 17:10:00hs** até o dia **12/05/2026 16:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): NP2 CONSTRUTORA LTDA.
	11/05/2026 17:13:01	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Correção de proposta de preços conforme solicitação em parecer técnico. . A **REABERTURA** será no dia 12/05/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/05/2026 09:33:00	O fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** planilhas_e_declaracoes_assinadas_corrigidas_1778589180.zip no proposta final.
	12/05/2026 09:33:20	O fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_assinado_1778589200.pdf no proposta final.
	12/05/2026 09:33:22	O fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** 01_declaracoes_assinado_1778589202.pdf no proposta final.
	12/05/2026 16:00:02	O prazo para o fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	12/05/2026 16:00:05	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/05/2026 16:01:41	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentos da NP2 CONSTRUTORA LTDA. enviados ao setor técnico para análise. A **REABERTURA** será no dia 14/05/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	14/05/2026 16:00:47	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	14/05/2026 16:11:16	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_27_1778785876.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	14/05/2026 16:19:08	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **14/05/2026 16:30:00hs** até o dia **18/05/2026 11:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): NP2 CONSTRUTORA LTDA.
	14/05/2026 16:21:48	O prazo do Habilitanet para o fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** foi *encerrado* pelo motivo:**Correção do prazo disponibilizado** pelo **Agente de contratação**!.
	14/05/2026 16:30:00	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **14/05/2026 16:30:00hs** até o dia **15/05/2026 17:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): NP2 CONSTRUTORA LTDA.
	14/05/2026 16:32:18	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Continuação do processo.. A **REABERTURA** será no dia 18/05/2026 08:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	15/05/2026 11:19:40	O fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_1778854779.zip no habilitanet.
	15/05/2026 17:00:01	O prazo para o fornecedor **NP2 CONSTRUTORA LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	18/05/2026 08:16:26	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	18/05/2026 08:38:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentos de habilitação da NP2 CONSTRUTORA LTDA enviada ao setor técnico para análise. A **REABERTURA** será no dia 19/05/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/05/2026 15:05:56	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/05/2026 15:10:59	Boa tarde!
	19/05/2026 15:11:47	Aguardando conclusão de parecer técnico.
	19/05/2026 15:12:54	Aguardem uns 15 minutos!
	19/05/2026 15:40:40	Motivo do atrazo: problema no sistema de assinatura digital.
	19/05/2026 15:46:54	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_007_fnhis_40_uh_qualificacao_np2_assinado_1779216413.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	19/05/2026 16:05:40	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **19/05/2026 16:10:00hs** até o dia **20/05/2026 16:10:00hs** para o(s) fornecedor(es): ORION CONSTRUTORA LTDA.
	19/05/2026 16:16:39	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa ORION CONSTRUTORA LTDA apresentar proposta.. A **REABERTURA** será no dia 20/05/2026 16:10 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	20/05/2026 15:13:26	O fornecedor **ORION CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** carta_proposta_40_casas_itabaianinha_1779300806.pdf no proposta final.
	20/05/2026 15:13:26	O fornecedor **ORION CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_40_casas_itabaianinha_1779300806.xlsx no proposta final.
	20/05/2026 15:13:27	O fornecedor **ORION CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_40_casas_itabaianinha_1779300807.pdf no proposta final.
	20/05/2026 16:10:01	O prazo para o fornecedor **ORION CONSTRUTORA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	20/05/2026 16:10:41	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	20/05/2026 16:16:14	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta de preços enviada ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 22/05/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/05/2026 16:31:46	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/05/2026 16:32:31	Boa tarde!
	22/05/2026 16:34:29	Por motivo de problemas técnicos não foi possível a abertura da sessão no horario determinado.
	22/05/2026 16:38:57	Retornaremos na proxima segunda-feira, dia 25.05.2026, às 16h, com a divulgação do resultado da análise da proposta da emprwesa ORION CONSTRUTORA LTDA.

Santos

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	22/05/2026 16:41:23	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentos da ORION CONSTRUTORA LTDA en análise.. A **REABERTURA** será no dia 25/05/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/05/2026 16:00:10	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/05/2026 16:01:53	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_008_fnhis_40_uh_orion_proposta_assinado_1779735713.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	25/05/2026 16:04:23	Será aberto o prazo para envio das devidas correções solicitadas em parecer técnico e para envio da documentação de habilitação.
	25/05/2026 16:06:27	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **25/05/2026 16:10:00hs** até o dia **26/05/2026 16:10:00hs** para o(s) fornecedor(es): ORION CONSTRUTORA LTDA.
	25/05/2026 16:07:22	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **25/05/2026 16:10:00hs** até o dia **26/05/2026 16:10:00hs** para o(s) fornecedor(es): ORION CONSTRUTORA LTDA.
	25/05/2026 16:15:01	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empreza ORION efetuar as devidas correções em sua proposta, conforme paracer técnico, e envio da documentação de habilitação.. A **REABERTURA** será no dia 26/05/2026 16:10 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/05/2026 15:48:49	O fornecedor **ORION CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** diligencia_1779821329.rar no habilitanet.
	26/05/2026 15:48:59	O fornecedor **ORION CONSTRUTORA LTDA** acabou de **EXCLUIR** diligencia_1779821329.rar do habilitanet.
	26/05/2026 15:50:42	O fornecedor **ORION CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** correcoes_e_esclarecimentos_1779821441.rar no habilitanet.
	26/05/2026 16:10:01	O prazo para o fornecedor **ORION CONSTRUTORA LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	26/05/2026 16:10:01	O prazo para o fornecedor **ORION CONSTRUTORA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	26/05/2026 16:10:12	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/05/2026 16:23:48	Documentos de habilitação?
	26/05/2026 17:20:23	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Final de expediente.. A **REABERTURA** será no dia 27/05/2026 08:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/05/2026 08:04:53	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/05/2026 08:29:26	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **27/05/2026 08:30:00hs** até o dia **28/05/2026 08:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): TIAGO ALVES DA SILVA LTDA.
	27/05/2026 08:31:28	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa TIAGO ALVES DA SILVA LTDA.apresentar proposta.. A **REABERTURA** será no dia 28/05/2026 08:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/05/2026 14:21:25	O fornecedor **TIAGO ALVES DA SILVA LTDA** acabou de **ENVIAR** 40_casas_itabaianinha_1779902484.rar no proposta final.

Pagina 19 de 26

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	28/05/2026 08:30:01	O prazo para o fornecedor **TIAGO ALVES DA SILVA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	28/05/2026 08:30:39	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/05/2026 08:39:44	Podemos considerar os documentos de habilitação já enviados para análise?
	28/05/2026 08:56:50	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentos de proposta e habilitação enviados so setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 29/05/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/05/2026 16:16:40	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/05/2026 16:20:23	Setor técnico não conseguiu concluir a análise dos documentos.
	29/05/2026 16:22:27	Retornaremos na próxima segunda-feira, dia 01.06.2026, às 16h
	29/05/2026 16:24:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentação de proposta e habilitação da empresa TIAGO em análise. . A **REABERTURA** será no dia 01/06/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/06/2026 16:00:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/06/2026 16:07:20	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_010_fnhis_40_uh_proposta_e_qualificacao_majore_assinado_1780340840.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	01/06/2026 16:15:56	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **01/06/2026 16:15:00hs** até o dia **02/06/2026 16:15:00hs** para o(s) fornecedor(es): VNA SERVICOS, USINAGEM E TORNERARIA LTDA.
	01/06/2026 16:17:42	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para VNA SERVIÇOS enviar proposta.. A **REABERTURA** será no dia 02/06/2026 16:15 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/06/2026 14:28:33	O fornecedor **VNA SERVICOS, USINAGEM E TORNERARIA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_final_1780421312.rar no proposta final.
	02/06/2026 16:15:01	O prazo para o fornecedor **VNA SERVICOS, USINAGEM E TORNERARIA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	02/06/2026 16:23:37	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/06/2026 16:39:41	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta da empresa VNA encaminhada ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 03/06/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/06/2026 15:38:56	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/06/2026 16:00:19	Boa tarde!
	03/06/2026 16:03:45	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_011_fnhis_40_uh_vna_proposta_assinado_1780513425.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	03/06/2026 16:07:21	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **03/06/2026 16:10:00hs** até o dia **08/06/2026 09:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): VNA SERVICOS, USINAGEM E TORNERARIA LTDA.
	03/06/2026 16:08:13	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **03/06/2026 16:10:00hs** até o dia **08/06/2026 09:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): VNA SERVICOS, USINAGEM E TORNERARIA LTDA.
	03/06/2026 16:10:59	Prazo para enviar proposta com correções e prazo para enviar dicumentação de habilitação
	03/06/2026 16:14:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para VNA SERVICOS, USINAGEM E TORNERARIA LTDA enviar proposta com as devidas correções solicitadas em parecer técnico, e prazo para enviar dicumentação de habilitação.. A **REABERTURA** será no dia 08/06/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	08/06/2026 08:33:53	O fornecedor **VNA SERVICOS, USINAGEM E TORNERARIA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_final_1780918432.rar no proposta final.
	08/06/2026 09:00:01	O prazo para o fornecedor **VNA SERVICOS, USINAGEM E TORNERARIA LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	08/06/2026 09:00:01	O prazo para o fornecedor **VNA SERVICOS, USINAGEM E TORNERARIA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	08/06/2026 09:00:13	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	08/06/2026 09:08:00	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **08/06/2026 09:10:00hs** até o dia **09/06/2026 09:10:00hs** para o(s) fornecedor(es): CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
	08/06/2026 09:10:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA enviar proposta de preços.. A **REABERTURA** será no dia 09/06/2026 09:10 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	08/06/2026 21:02:19	O fornecedor **CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** acabou de **ENVIAR** y_carta_proposta_itabaianinha_1780963339.pdf no proposta final.
	08/06/2026 21:02:25	O fornecedor **CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** acabou de **ENVIAR** pos_lances_construcao_de_unidades_habitacionais_itabaianinha_planilha_unificada_xlsx_agrupar_1780963345.pdf no proposta final.
	09/06/2026 09:10:01	O prazo para o fornecedor **CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	09/06/2026 09:10:45	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/06/2026 09:14:47	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta da empresa CONTRATTU' S encaminhada ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 10/06/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/06/2026 15:00:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/06/2026 15:03:32	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_37_1781114612.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	10/06/2026 15:06:56	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **10/06/2026 16:00:00hs** até o dia **11/06/2026 15:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

Pagina 21 de 26

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	10/06/2026 15:08:44	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **10/06/2026 16:00:00hs** até o dia **11/06/2026 15:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
	10/06/2026 15:13:26	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa CONTRATTU'S regulazizar pendência de sua proposta e enviar documentação de habilitação.. A **REABERTURA** será no dia 11/06/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/06/2026 11:56:03	O fornecedor **CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** acabou de **ENVIAR** justificativas_aliquotas_1781189763.pdf no proposta final.
	11/06/2026 11:58:28	O fornecedor **CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_junho_1781189906.zip no habilitanet.
	11/06/2026 15:00:01	O prazo para o fornecedor **CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	11/06/2026 15:00:01	O prazo para o fornecedor **CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	11/06/2026 16:03:54	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/06/2026 16:11:58	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentos da empresa CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA encaminhados ao setor de engenharia para análise. . A **REABERTURA** será no dia 15/06/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	15/06/2026 15:00:14	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	15/06/2026 15:01:05	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_013_fnhis_40_uh_qualificacao_contrattus_assinado_1781546465.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	15/06/2026 15:19:36	A empresa CONTRATTU'S possui atestados do Engenheiro de Segurança do Trabalho? Em caso positivo será aberto prazo para apresentação dos referidos atesados e repectivas CATs.
	15/06/2026 15:23:01	Estamos Aguardado manifestação da CONTRATTU'S.
	15/06/2026 15:38:45	A sessão será suspensa e questionamentos encaminhados ao setor técnico para análise.
	15/06/2026 15:41:25	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Análise das manifestações apresentadas.. A **REABERTURA** será no dia 16/06/2026 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/06/2026 14:03:48	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/06/2026 14:12:51	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **16/06/2026 16:00:00hs** até o dia **17/06/2026 16:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA.
	16/06/2026 14:14:19	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA apresentar proposta.. A **REABERTURA** será no dia 17/06/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/06/2026 16:00:01	O prazo para o fornecedor **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	17/06/2026 16:17:58	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	17/06/2026 16:22:08	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **17/06/2026 16:30:00hs** até o dia **18/06/2026 16:30:00hs** para o(s) fornecedor(es): SERCONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.
	17/06/2026 16:24:23	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa SERCONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA presentar proposta de preços.. A **REABERTURA** será no dia 18/06/2026 16:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	18/06/2026 16:30:01	O prazo para o fornecedor **SERCONS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	18/06/2026 16:30:54	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	18/06/2026 16:40:23	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **18/06/2026 17:00:00hs** até o dia **19/06/2026 17:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): JAVA CONSTRUTORA LTDA.
	18/06/2026 16:41:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para a empresa JAVA CONSTRUTORA LTDA apresentar proposta de preços.. A **REABERTURA** será no dia 19/06/2026 17:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/06/2026 17:00:01	O prazo para o fornecedor **JAVA CONSTRUTORA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	19/06/2026 17:00:01	O prazo para o fornecedor **JAVA CONSTRUTORA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	19/06/2026 17:00:03	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/06/2026 17:05:02	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **19/06/2026 17:10:00hs** até o dia **22/06/2026 17:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA.
	19/06/2026 17:07:28	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA apresentar proposta de preços.. A **REABERTURA** será no dia 22/06/2026 17:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/06/2026 17:30:53	O fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_itabaianinha_c_02_26_pdn_ass_1781901053.pdf no proposta final.
	22/06/2026 17:00:01	O prazo para o fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	22/06/2026 17:00:13	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/06/2026 17:02:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta da empresa PDN encaminhada ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 23/06/2026 17:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/06/2026 17:00:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/06/2026 17:01:15	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **23/06/2026 17:00:00hs** até o dia **25/06/2026 09:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA.
	23/06/2026 17:02:13	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **23/06/2026 17:01:00hs** até o dia **25/06/2026 09:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA.

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	23/06/2026 17:05:13	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA efetuar as devidas correções em sua proposta de preços, conforme paracer técnico e prazo para envio da documentação de habiltação.. A **REABERTURA** será no dia 25/06/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/06/2026 17:10:53	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/06/2026 17:11:27	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_014_fnhis_40_uh_proposta_pdn_1782245487.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	23/06/2026 17:13:25	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA efetuar as devidas correções em sua proposta de preços, conforme paracer técnico e prazo para envio da documentação de habiltação.. A **REABERTURA** será no dia 25/06/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	24/06/2026 15:48:47	O fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_itabaianinha_c_02_26_pdn_2_ass_1782326927.pdf no proposta final.
	24/06/2026 15:48:58	O fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** acabou de **ENVIAR** resposta_ao_parecer_te_cnico_pdn_1782326937.pdf no proposta final.
	24/06/2026 15:49:21	O fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** acabou de **ENVIAR** 1_juridica_1782326961.zip no habilitanet.
	24/06/2026 15:49:29	O fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** acabou de **ENVIAR** 2_fiscal_1782326968.zip no habilitanet.
	24/06/2026 15:49:37	O fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** acabou de **ENVIAR** economica_1782326977.zip no habilitanet.
	24/06/2026 15:51:38	O fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** acabou de **ENVIAR** tecnica_1782327095.zip no habilitanet.
	24/06/2026 15:51:47	O fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** acabou de **ENVIAR** tecnica_1_1782327107.zip no habilitanet.
	24/06/2026 15:51:59	O fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** acabou de **ENVIAR** tecnica_2_1782327118.zip no habilitanet.
	25/06/2026 09:00:01	O prazo para o fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	25/06/2026 09:00:01	O prazo para o fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	25/06/2026 09:00:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/06/2026 09:06:12	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta com correções e documentação de habilitação encaminhadas ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 26/06/2026 16:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/06/2026 16:00:18	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/06/2026 16:07:34	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_015_fnhis_40_uh_qualificacao_pdn_assinado_1782500854.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	26/06/2026 16:15:58	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **26/06/2026 16:15:00hs** até o dia **06/07/2026 16:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.
	26/06/2026 16:25:53	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **26/06/2026 16:30:00hs** até o dia **30/06/2026 10:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/06/2026 16:27:54	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. apresentr proposta de preços.. A **REABERTURA** será no dia 30/06/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/06/2026 10:00:00	O prazo para o fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	30/06/2026 10:00:05	O prazo para o fornecedor **CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	30/06/2026 10:00:44	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/06/2026 10:06:33	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **30/06/2026 10:05:00hs** até o dia **01/07/2026 10:05:00hs** para o(s) fornecedor(es): GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA..
	30/06/2026 10:08:51	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕE LTDA enviar proposta. A **REABERTURA** será no dia 01/07/2026 10:05 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/06/2026 14:43:14	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** proposta_itabaianinha_c_02_26_global_ass_1782841394.pdf no proposta final.
	01/07/2026 10:05:01	O prazo para o fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** enviar a proposta final está **encerrado**.
	01/07/2026 10:05:06	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/07/2026 10:08:50	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Proposta da GLOBAL encaminhada ao setor técnico para análise.. A **REABERTURA** será no dia 02/07/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/07/2026 15:00:10	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/07/2026 15:00:53	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_016_fnhis_40_uh_proposta_global_assinado_1783015253.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	02/07/2026 15:04:42	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **02/07/2026 15:10:00hs** até o dia **03/07/2026 15:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA..
	02/07/2026 15:06:27	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **02/07/2026 15:10:00hs** até o dia **03/07/2026 15:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA..
	02/07/2026 15:10:07	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Disponibilização de prazo para GLOBAL enviar documentação de habilitação e efetuar as devidas alterações de sua proposta conforme parecer técnico. . A **REABERTURA** será no dia 03/07/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/07/2026 12:47:53	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** resposta_ao_parecer_bdi_global_ass_1783093673.pdf no proposta final.
	03/07/2026 12:48:14	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 1_juridica_1783093694.zip no habilitanet.
	03/07/2026 12:48:22	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 2_fiscal_1783093702.zip no habilitanet.
	03/07/2026 12:48:31	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 3_economica_1783093711.zip no habilitanet.

ATA

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	03/07/2026 12:48:55	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 4_tecnica_1783093734.zip no habilitanet.
	03/07/2026 12:50:04	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** tecnica_2_1783093802.zip no habilitanet.
	03/07/2026 15:00:01	O prazo para o fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** enviar a proposta final está **encerrado**.
	03/07/2026 15:00:01	O prazo para o fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	03/07/2026 15:00:07	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/07/2026 15:02:26	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **SUSPENSO**. Motivo: Documentação da empresa GLOBAL encaminhada ao setor de engenharia para análise.. A **REABERTURA** será no dia 09/07/2026 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	06/07/2026 16:00:01	O prazo para o fornecedor **CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	09/07/2026 15:00:14	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 02/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/07/2026 15:00:50	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_tecnico_017_fnhis_40_uh_qualificacao_global_assinado_1783620049.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	09/07/2026 15:16:04	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **15:19:15 horas do dia 09 de Julho de 2026** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

Reginaldo Vieira da Silveira
Agente de contratação Oficial

JORGE CARDOSO DOS SANTOS
Equipe de Apoio

JOSE ADENILSON FONTES SANTOS
Equipe de Apoio

Gabriela Santana Santos
Equipe de Apoio

Autenticação: 5C89D7E7680A92B253339951F8CBCCFC

Pagina 26 de 26

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha

PORTARIA

Estado de Sergipe
Município de Itabaianinha

PORTARIA Nº 547 /2026
DE 05 DE Agosto DE 2026

Designa servidores públicos municipais para exercerem as funções de Gestor e Fiscais de Contratos, do Fundo Municipal de Saúde de Itabaianinha/SE.

O Prefeito Municipal de Itabaianinha, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município, conjuntamente com as disposições da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos), Decreto Federal nº 11.246, de 27 de outubro de 2022 e do Decreto Municipal nº 115 de 19 de janeiro de 2024.

CONSIDERANDO que, conforme estabelecido no artigo 115, caput, no art. 169, inciso I, da Lei nº 14.133/21, da Lei Municipal nº 1.140 de 27 de dezembro de 2023 e no Decreto Municipal nº 115 de 19 de janeiro de 2024, cabe ao Poder Público acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados, por meio de representantes da Administração devidamente designados;

CONSIDERANDO a necessidade de os órgãos públicos manterem gestores e fiscais formalmente designados, por meio de portaria, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade, conforme o Decreto Municipal nº 115/2024.

RESOLVE:
Art. 1°. Designar os seguintes servidores para exercerem as funções de Gestor e Fiscais do **Contrato nº 25/2026,** decorrente do **Processo Administrativo nº 271/2025/PMI, Pregão Eletrônico nº 16/2025/PMI.**

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

CONTRATADO	OBJETO DO CONTRATO	VIGÊNCIA DO CONTRATO
PRO LUZ LED E ESTRUTURA LTDA – ME CNPJ: 49.327.114/0001-30	Contratação de serviços especializada(s) de locação, montagem e desmontagem de equipamentos de sonorização, iluminação e demais itens necessários a realização de eventos festivos deste município, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.	O prazo de vigência da contratação será de 01 (um) mês contados da assinatura do instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/21.

Titulares:
Gestora de Contrato: **MARIANE MESSIAS DOS SANTOS**, matrícula **nº 44046**
Fiscal Técnico: **AIRAE BARBOSA DOS SANTOS**, matrícula **nº 44047**
Fiscal Administrativo: **LINDINÊS SIMÕES ANDRADE,** matrícula **nº 44067**

Substitutos /Suplentes:
Fiscal Técnico: **TAMIRES DA SILVA SANTOS,** matrícula **nº 15002028**
Fiscal Administrativo: **MARIA SILVA SIMÕES DO NASCIMENTO,** matrícula **nº 2389**

Art. 2º. As atividades de gestão e fiscalização da execução de contratos são atribuídas ao gestor do contrato, auxiliado pela fiscalização técnica e administrativa, de acordo com as disposições a seguir:

I - A gestão da execução do contrato envolve coordenar atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa, preparação processual, documentação para o Setor de Contratos, entre outros;

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha

PORTARIA

Estado de Sergipe
Município de Itabaianinha

II - A fiscalização técnica compreende o acompanhamento do contrato para avaliar a execução conforme estipulado, verificando quantidade, qualidade, tempo e modo de execução;
III - A fiscalização administrativa engloba o acompanhamento dos aspectos administrativos do contrato, incluindo obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas.

Art. 3º. Caberá ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I - coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa, de que dispõe os incisos II e III do artigo 7 do Decreto Municipal nº 115/2024;
II - emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos, no prazo máximo de até 1 (um) mês, contados da instrução do requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;
III - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, ou dos terceiros contratados, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;
IV - acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatório de riscos eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidação e pagamento da despesa;
V - manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalização do contendo todos os registros formais da execução no Histórico de Gerenciamento Contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à necessidade, ou não, eventuais adequações ao contrato para que atenda a finalidade da Administração;
VI - coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos de que dispõe o inciso I do artigo 70 do Decreto Municipal nº 115/2024;
VII - estabelecer prazo razoável para comunicar à autoridade competente o término dos contratos, em caso de nova contratação ou prorrogação, visando à solução de continuidade;
VIII - constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do §3 do artigo 174 da Lei no 14.1331/2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração.

§1º. Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se instrução do requerimento a recepção da solicitação/reclamação do pedido e protocolo do procedimento, sem quaisquer pendências, já devidamente regularizado e instruído à tramitação, após a realização de diligências porventura necessárias para complementação, regularização e/ou inclusão de documentação imprescindível.

§2º. Para fins do disposto no inciso VII do caput deste artigo, considera-se prazo razoável, no caso de término dos contratos para nova contratação, o período mínimo de 4 (quatro) meses antecedentes ao seu termo e, no caso de prorrogação, o período mínimo de 2 (dois) meses antecedentes à continuidade, ambos contados a partir da data do instrumento.
Art. 4º. Cabe ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:
I- prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;
II - anotar no Histórico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
III - emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada em desacordo com a execução do contrato, determinando prazo para a correção;
IV - informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;
V - comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possa inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas;

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha

PORTARIA

Estado de Sergipe
Município de Itabaianinha

VI - fiscalizar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas na avença, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conferindo as notas fiscais e as documentações exigidas para o pagamento, e, após o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificação;
VII - comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos do parágrafo 2º, no artigo 3º desta Portaria, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratação.

Art. 5º. Cabe ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I – prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;
II - verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada; e
III - examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscal, trabalhista e previdenciária, além da observância e cumprimento de normas, determinações e preceitos legais, gerais ou específicos e, em caso de descumprimento, observar as regras da legislação pertinente.

Art. 6º. Caberá ao fiscal setorial do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto exercer as atribuições de que tratam o art. 4º e do art. 5º.

Art. 7º. O recebimento provisório ficará a cargo do fiscal técnico e o recebimento definitivo, e respectivo ateste, do gestor do contrato ou, se for o caso, de comissão a ser designada pela autoridade competente.

Art. 8º. Além das atribuições nesta Portaria instituídas o Gestor de Contrato e seus Fiscais auxiliares deverão observar os dispostos no Termo de Referência e demais instrumentos de formalização da contratação pública nos quais serão responsáveis pelo seu gerenciamento e fiscalização.

Art. 9º. O gestor de contratados e os fiscais serão auxiliados pelos órgãos de Assessoramento Jurídico e de Controle Interno, que fornecerão suporte para prevenir riscos na execução do contrato, inclusive normativos internos que deverão ser seguidos em conformidade.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, sendo condição de validade a publicação resumida no Diário Oficial do Município – Poder Executivo até o último dia útil do mês seguinte ao da assinatura, conforme artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº 904 de 13 de maio de 2013.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA, ESTADO DE SERGIPE, EM 05 DE Agosto DE 2026.

WILLIAMS SEVERO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

CIENTE: 05/08/2026

MARIANE MESSIAS DOS SANTOS, matrícula **nº 44046**
Gestora do Contrato - Titular

PORTARIA

Estado de Sergipe
Município de Itabaianinha

Airaé Barbosa dos Santos
AIRAE BARBOSA DOS SANTOS, matrícula **nº 44047**
Fiscal Técnico do Contrato - Titular

Lindinês Simões Andrade
LINDINÊS SIMÕES ANDRADE, matrícula **44067**
Fiscal Administrativo do Contrato – Titular

Tamires da Silva Santos
TAMIRES DA SILVA SANTOS, matrícula **15002028**
Fiscal Técnico do Contrato – Suplente

Maria Silva S do Nascimento
MARIA SILVA SIMÕES DO NASCIMENTO, matrícula **nº 2389**
Fiscal Administrativo do Contrato – Suplente

ERRATA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Retifica-se a publicação da Portaria Nº 545/2026, realizado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Itabaianinha - SE, em 04 de agosto de 2026, página 22, Ano I – Nº 2123, nos seguintes termos:

1. Onde se lê:

RESOLVE:
Art. 1º. Designar os seguintes servidores para exercerem as funções de Gestor e Fiscais do **Contrato nº 191/2026, decorrente do Processo Administrativo nº 167/2026, Pregão Eletrônico nº 117/2025.**

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Contratado	Objeto do Contrato	Vigência do Contrato
ALEXANDRE DA CRUZ SOUZA	O objeto do presente instrumento é a locação de imóvel localizado no Povoado Alto, Zona Rural do município de Itabaianinha/SE que servirá como espaço para desenvolver as atividades curriculares da Escola Municipal Josefina Íris Limeira desta rede pública municipal que oferta a Educação em Tempo Integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.	O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

2. Leia-se:

RESOLVE:
Art. 1º. Designar os seguintes servidores para exercerem as funções de Gestor e Fiscais do **Contrato nº 191/2026, decorrente do Processo Administrativo nº 167/2026, Inexigibilidade nº 117/2025.**

Parágrafo único. Constituem-se como dados complementares:

Pça Floriano Peixoto, nº 27, 1º Andar – Centro - Itabaianinha/SE, CEP 49290-000, CNPJ/MF nº 13.098.181/0001-82, e-mail: gabinete@itabaianinha.se.gov.br

ERRATA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Contratado	Objeto do Contrato	Vigência do Contrato
ALEXANDRE DA CRUZ SOUZA	O objeto do presente instrumento é a locação de imóvel localizado no Povoado Alto, Zona Rural do município de Itabaianinha/SE que servirá como espaço para desenvolver as atividades curriculares da Escola Municipal Josefina Íris Limeira desta rede pública municipal que oferta a Educação em Tempo Integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.	O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, ESTADO DE SERGIPE, 05 DE AGOSTO DE 2026.

ERALDO MOREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE
ERALDO MOREIRA DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Pça Floriano Peixoto, nº 27, 1º Andar – Centro - Itabaianinha/SE, CEP 49290-000, CNPJ/MF nº 13.098.181/0001-82, e-mail: gabinete@itabaianinha.se.gov.br